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Nidzica, 2019.07.11

dot.: przetargu nieograniczonego na wykonanie robét budowlanych w ramach przedsiewziecia pn:
~Modernizacja systemu cieplowniczego Nidzicy z wykorzystaniem OZE w celu zwiekszenia jego
efektywnosci oraz likwidacji niskiej emisji”

WYJASNIENIE I
Do Zamawiajgcego wplynely zapytania i wnioski dotyczace tresci SIWZ w w/w postepowaniu:

Pytanie 1

Zamawiajacy w SIWZ kryterium oceny ofert napisal, ze oferent otrzyma za ocene techniczng
sieci 20 pkt, jezeli zastosuje rury preizolowane w systemie conti tj. z barierg antydyfuzyjng dla
oferowanego systemu preizolowanego o wspétczynniku przewodzenia ciepta mniejszym niz
0,023 W/mK przed starzeniem, natomiast po starzeniu nie wigkszy niz 0,026 W/mK, przy
gesto$ci pianki na rurze preizolowanej nie mniejszej niz 60 kg/m3 lub izolacje plus na rurociggu
zasilajacym. Jaka bariera antydyfuzyjna jest dopuszczana przez Zamawiajacego?

Odpowiedz 1

Zamawiajgcy wymaga bariery antydyfuzyjnej wykonanej z foli aluminiowej umieszczonej w
rurze preizolowanej zgodnie z norma PN-EN 253

Pytanie 2

Czy jezeli oferent zdecyduje sie zastosowac izolacje plus na rurociagu zasilajgcym bez bariery
antydyfuzyjnej to jakie Zamawiajacy ma wymagania odno$nie wspdétczynnika ciepta przed
starzeniem i po starzeniu?

Odpowiedz 2

W przypadku zastosowania izolacji plus na rurociggu zasilajacym Zamawiajacy nie wymaga
stosowania bariery antydyfuzyjnej w rurze preizolowanej natomiast wymdg spelnienia
wspoétczynnikéw przewodzenia ciepta mniejszego niz 0,023 W/mk przed starzeniem i 0,026
W /mk po starzeniu musi by¢ spetniony.

Pytanie 3

W SIWZ wymagania techniczne jest zapis ,Wszystkie sieci zostaty obliczone i sprawdzone pod
wzgledem wytrzymatosciowym w oparciu o wytyczne technologii preizolowanych. Zamawiajacy
dopuszcza zastosowanie innych systeméw rur preizolowanych, ktére beda spetniaty warunki
okreslone w SIWZ i niniejszym dokumencie. W przypadku sktadania oferty w innym systemie
preizolowanym do oferty nalezy dotgczy¢: — schematy montazowe sieci cieplnej, - zestawienie
materiatéw wraz z opisem oferowanych wyrobdw, - obliczenia statyczne sieci cieplnej zgodnie z
wymogami normy PN-EN 13941. Zastosowane rozwiazania muszg spetnia¢ wszystkie warunki
techniczne wymagane przez Zamawiajgcego oraz by¢ uzgodnione pisemnie z projektantem
dokumentacji i zatgczone do oferty."” W oparciu o jaka technologie zostaly obliczone i
sprawdzone pod wzgledem wytrzymato$ciowym sieci cieplne?

Odpowiedz 3

Sieci cieplne zostaly sprawdzone i obliczone w oparciu o wytyczne projektowania zgodne z PN-
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EN 13941. Zaprojektowany uktad sieci jest w systemie kompensacji naturalnej i dopuszczalnych
naprezen 150 MPa. W przypadku oferowania systemu z przyjetymi wyzszymi naprezeniami
dopuszczalnymi i zmienionego uktadu samokompensacji nalezy wykona¢ i przedlozy¢ do
uzgodnienia dokumentacje projektowa.

Pytanie 4

W SIWZ wymagania techniczne Zamawiajacy umiescit zapis ,System powinien sie sktada¢, z rury
stalowej potaczonej z poliuretanowg izolacja i zewnetrznym ptaszczem z polietylenu PE-HD (o
duzej gestosci) bezposrednio wytlaczanym na izolacje poliuretanowg" Czy Zamawiajacy
dopuszcza inna technologie produkcji ptaszcza HDPE na rurach?

Odpowiedz 4

Wymaga sie aby plaszcz HDPE na rurach byt wykonany/wyprodukowany poprzez wyttaczanie
na izolacje poliuretanowa.

Pytanie 5

W SIWZ wymagania techniczne Zamawiajacy nie umie$cit zadnej informacji odnosnie
wykonania ksztaltek preizolowanych, Kolana, odgatezienia. Czy Zamawiajagcy dopuszcza
wykonanie odgatezieri spawanych, czyli tréjniki spawane (rura odgatezna wspawana
bezposrednio w rure gtéwng)?

Odpowiedz 5

Zamawiajacy dopuszcza jedynie tréjniki z wyciagana szyjka. Ponad to grubo$¢ $cianki ksztattek
(trojnika, tuku, zwezki) w zadnym miejscu nie moze by¢ mniejsza od minimalnej grubosci
$cianki stalowej rury przewodowe;j.

Pytanie 6
Czy na etapie skiadania oferty Zamawiajacy wymaga ztozenia dokumentéw technicznych
potwierdzajgcych spelnienia przez oferenta wymagan technicznych SIWZ odnoénie sieci
cieplnych, jesli tak to jakich?
Odpowiedz 6
Aby Zamawiajacy moégt przyzna¢ punkty techniczne oferentowi oraz zweryfikowat jego oferte
pod wzgledem spetnienia wymagan stawianych w SIWZ oferent musi do oferty zatgczy¢:
= wazny KOT Krajowa ocene techniczng z wpisanym do niej systemem surowcowym oraz
wszystkimi badaniami na pianke zalgczanymi do oferty
= Kopie badan potwierdzajacych wymagang warto$¢ wspoétczynnika przewodzenia ciepta
przed starzeniem i po starzeniu dla oferowanego systemu surowcowego zgodne z PN-EN
253:2009+A2:2015 wykonanych przez niezalezne laboratorium badawcze posiadajgce
akredytacje do badania przewodno$ci cieplne;.
= Kopie badan wytrzymatosci na écinanie osiowe oraz $cinanie styczne zespotu rurowego
przed starzeniem i osiowe po starzeniu zgodne z PN-EN 253:2009+A2:2015
wykonanych przez niezalezne laboratorium badawcze posiadajgce wazng akredytacje do
wykonywania badan zespotéw rurowych w zakresie zgodnosci z normg EN 253.
= Kopie badania petzania promieniowego wykonane zgodnie z PN-EN 253:2009+A2:2015
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= ] Badania typu oferowanych ztgczy izolacyjnych wykonane zgodnie z PN-EN 489:2009
przez niezalezne laboratorium badawcze posiadajgce wazng akredytacje do
wykonywania badan zespotéw ztaczy izolacyjnych w zakresie zgodnosci z normg EN
489. Badania dotyczace wspolczynnika przewodzenia ciepta przed starzeniem, pelzania
promieniowego oraz CCOT rury musza by¢ zawarte w krajowej ocenie technicznej oraz
dotyczy¢ tej samej pianki pur jak i producenta rur.

Pytanie 7
Z uwagi na to, ze zapisy SIWZ sie wzajemnie wykluczaja i sa niespojne z Regulaminem udzielania
zamOwien na dostawy, ustugi i roboty budowlane obowigzujgcy w Przedsiebiorstwie

Ustugowym Gospodarki Komunalnej, jakie powinno by¢ prawidlowe brzmienie czwartego

przepadku wadium.

W SIWZ jest wskazane, Ze postepowanie jest prowadzona zgodnie z Regulaminem i nie stosuje

sie w nim zapiséw ustawy PZP (zgodnie z pkt. 1 Trybu udzielania zaméwienia - Postepowanie o

udzielenie zaméwienia prowadzone jest w oparciu o Regulamin udzielania zamdwienn na

dostawy, ustugi i roboty budowlane obowigzujacy w Przedsiebiorstwie Ustugowym Gospodarki

Komunalnej Sp. z o0.0. ul. Kolejowa 17 13-100 Nidzica. Do postepowania nie stosuje sie

przepisOw ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych).

Natomiast XII pkt. 4 d) SIWZ zostaje przywotana ustawa PZP.

W Regulaminie udzielania zaméwienl na dostawy, ustugi i roboty budowlane obowigzujacy w

Przedsiebiorstwie Ustugowym Gospodarki Komunalnej s3 wymienione przypadki zatrzymania

przez Zamawiajgcego wadium (przy gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej) — bez

powolywania sie na zapisy ustawy PZP:

4. Zamawiajgcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca, ktorego oferta zostata

wybrana:

1) odméwit podpisania umowy w sprawie zaméwienia na warunkach okreslonych w ofercie;

2) nie wniést wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

3) zawarcie umowy w sprawie zamowienia stato si¢ niemozliwe z przyczyn lezqcych po stronie

wykonawey.

4) Wykonawca, ktéry w odpowiedzi na wezwanie nie ztozyt dokumentéw, oswiadczen lub

petnomocnictw, chyba, ze udowodni, ze nie wynika to z przyczyn lezqcych po jego stronie.

Odpowiedz 7

Zamawiajgcy zmienia brzmienie w rozdziale XII ust. 4 SIWZ na nastepujace:

1. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych
beneficjentem gwarancji ma by¢ Zamawiajgcy. Umowa gwarancyjna zawarta pomiedzy
Gwarantem a Wykonawcq winna okresla¢ gwarancje jako nieodwotalng i bezwarunkowqg w
odniesieniu do prawa Zamawiajqcego do egzekwowania naleznosci bez zwtoki (tzn. na kazde
pierwsze pisemne zqgdanie Zamawiajgcego nieodwotalnie i bezwarunkowao).

Egzekwowanie ww. naleznosci dotyczy nastepujgcych przypadkow:
a) odmowy przez wykonawce podpisania umowy na warunkach okreslonych w ofercie,
b) niewniesienia przez Wykonawce w ustalonym terminie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy,
¢) zawarcie umowy stato sie niemozliwe z przyczyn lezqcych po stronie Wykonawcy,
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d) nieztoZenia przez Wykonawce - w odpowiedzi na wezwanie - dokumentow, oswiadczen
lub petnomocnictw, chyba, zZe udowodni, ze nie wynika to z przyczyn lezgcych po
jego stronie.

Pytanie 8

Prosze o zamieszczenie zalgcznikow o$wiadczen w wersji edytowalne;j.

Odpowiedz 8

Zamawiajgcy zamiescit na stronie internetowej zataczniki oswiadczen w wersji edytowalnej.

Pytanie 9

Ze wzgledu na ztozono$¢ tematu prosimy o przesuniecie terminu ztoZzenia oferty o 2 tygodnie.
Czas pozwoli na rzetelne sprawdzenie dokumentacji przygotowanie obmiaréw robét
Odpowiedz 9

Zamawiajgcy przedtuza termin skladania ofert do dnia 22.07.2019 r. do godz. 10%. Tym
samym zmianie ulegajg zapisy w rozdziale XIV pkt. 9 (w obramowaniu), w rozdziale XV pkt. 1,

pkt. 4.

Pytanie 10

Prosz¢ o zamieszczenie przedmiardw robdét to pozwoli sprawniej przygotowaé
i zweryfikowaé¢ dokumentacje.

Odpowiedz 10

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zamieszczenie przedmiarow robét.

Pytanie 11

SIWZ VIII ust. 1 pkt 2b " zrealizowali w sposéb nalezyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidtowo ukonczyli, w okresie ostatnich 5 Iat przed uplywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie - dwie roboty budowlane, kazda
polegajaca na dostawie i montazu min. 15 weztéw cieplnych.”

Czy Zamawiajgcy uzna warunek za spetniony, jesli Wykonawca wykaze sie zrealizowang jedng
robota, w ktérej wykonal montaz 36szt weztéw?

Odpowiedz 11

Zamawiajgcy uzna warunek za spelniony zgodnie z zapisem podanym w rozdziale VIII ust. 1 pkt
2b SIWZ.

Pytanie 12

Zadanie nr 111 Sie¢ cieplna POLICJA zalacznik do oferty - w tabeli ofertowej LP.2 btednie podane
ilodci metréw rurociggébw z sumowania dlugosci z profilu wynika, iz powinno byé 357m
natomiast w tabeli podana ilo$¢ to 328m. Prosze o poprawienie tego btedu. LP.4 Z dokumentacji
wynika, iz powinno by¢ 12m odcinka, ktéry przechodzi pod drogg. Tym samym LP.3 powinno
by¢ 345,4m. Prosze o skorygowanie rozbiezno$ci na tym zadaniu.

Odpowiedz 12

Odpowiedz zostala zamieszczona w ponizszym sprostowaniu.
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Pytanie 13

Zadanie nr Il pkt. 3.1 widnieje zapis prace prowadzié pod stalym nadzorem archeologicznym,
na ktéry nalezy uzyska¢ pozwolenie Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw ze wzgledu na
lokalizacje inwestycji na stanowisku archeologicznym objetym prawng ochrona konserwatorska
WZK. Prosze o udostepnienie pozwolenia WKZ na to zadanie.

Odpowiedz 13

Zamawiajacy zamieScit na stronie internetowej pozwolenia WKZ.

Pytanie 14

§ 6 ust. 4 Prosze o wyjasnienie powodéw zadania dodatkowej polisy dedykowanej dla danego
zadania inwestycyjnego, skoro z istoty odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy, gdzie zadana
jest polisa na kwote 4.000.000 wynika, Zze réwniez opisane w $ 6 ust. 4 zdarzenia s3 objete
zakresem ochrony. Wykonawca tym samym wnosi o zmiane postanowienia umowy
i wykreslenie tego obowiazku.

Odpowiedz 14

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane postanowienia umowy i wykre$lenie zadania
ubezpieczenia budowy od szkéd mogacych wystapic i od zdarzen nagtych, losowych oraz od
odpowiedzialno$ci cywilnej. Zgodnie z zapisem w rozdziale XVIII ust. 1 pkt. 5) SIWZ:

W przypadku, gdy Wykonawca posiada ubezpieczenia OC i CAR, ktére wyczerpujq
zakresem i wysokosciq wymagania ubezpieczeniowe wskazane w ww. pkt. 5 ppkt.1)
oraz w istotnych postanowieniach umownych, nie konieczny jest wykup dodatkowej
polisy, okreslonej powyzej oraz w § 6 pkt. 3 istotnych postanowieri umownych.

Pytanie 15

$ 8 ust. 7 Prosze o wyja$nienie tego postanowienia w kontekscie uprawnien Zamawiajacego do
zadania usuniecia 0s6b wykonujgcych prace poprzez jednoznaczne wskazanie przestanek jakie
mogg prowadzi¢ do podjecia decyzji przez Zamawiajacego. Wykonawca podaje, ze
sformutowany przepis jest nieprecyzyjny, a tym samym Zamawiajgcy moze naduzywaé swoich
uprawnien, co z kolei prowadzi do wniosku, ze norma ta jest niewazna.

Odpowiedz 15

Zamawiajgcy nie podziela obaw Oferenta i pozostawia powyzsze zapisy bez zmian.

Pytanie 16

$ 9 ust. 5 lit. h Prosze o wyjasénienie czy Wykonawca jest zobowigzany do ponoszenia réwniez
kosztéw materiatéw eksploatacyjnych czy innych ulegajgcych normalnemu zuzyciu czy koszty te
ponosi Zamawiajacy, a Wykonawca jedynie ponosi koszt ekipy serwisowej.

Odpowiedz 16

§ 9 ust. 5 lit. h IPU méwi: ,(...) W wynagrodzeniu okreslonym w ust. 2 mieszczq sie wszelkie koszty
wykonania przedmiotu umowy: przeglqdy gwarancyjne i serwis w okresie gwarancyjnym (...)".
Zgodnie z warunkami umowy § 14 ust. 1 lit. b.,, Wykonawca udzieli gwarancji jakosci:
Gwarancja na pozostale roboty i materialy - 5 lat od daty odbioru koricowego przedmiotu
zamowienia”.
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W zwigzku z powyzszym tresé § 9 ust. 5 lit. h. umowy: ,,(...) Przeglgdy gwarancyjne i serwis w
okresie gwarancyjnym (...)” odnosi sie réwniez do powyzszych zapiséw.

Pytanie 17

$ 9 ust. 6 Prosze o wyjasnienie powoddw, dla ktérych koszt prac dodatkowych ma obcigzaé
wykonawce. Wykonawca wskazuje, ze zakres zobowiazania wynika ze zlozonej oferty
sporzadzanej w oparciu o dokumentacje projektowa. Tym samym Wykonawca nie moze ponosic¢
kosztu robodt dodatkowych jakie nie zostaly w dokumentacji opisane przez Zamawiajacego, co z
kolei oznacza, ze ten za takie prace musi bezwzglednie uisci¢ wynagrodzenie.

Odpowiedz 17

Zapis powyzszy dotyczy prac dodatkowych nie objetych zakresem zaméwienia.

Pytanie 18

$ 9 ust. 9 Prosze o wyjasnienie co Zamawiajgcy rozumie pod pojeciem "przeszacowanie warto$ci
robot”.

Odpowiedz 18

Poniewaz wynagrodzenie ma charakter ryczattowy Zamawiajgcy nie dopuszcza zmiany wartosci
zamowienia okreSlonego w umowie, z wyjatkiem sytuacji opisanej w rozdziale XX SIWZ.

Pytaniel9

$ 11 ust. 10 i 11 Prosze o jednoznaczne wyjasnienie w jakim terminie beda zakoriczone
czynnosci odbiorowe z uwagi na to, ze w ust. 10 wskazano na 14 dni, aw ust. 11 na 21 dni.
OdpowiedzZ 19

Zamawiajgcy zmienia brzmienie ust. 10 w $ 11 Istotnych Postanowieri Umownych na
nastepujace:

10. Rozpoczecie odbioru koricowego przedmiotu umowy nastgpi w ciggu 14 dni od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru wykonania przedmiotu umowy i kompletnosci
dokumentow odbiorowych. Zamawiajqcy zaktada, Ze czas trwania odbioru koricowego
wyniesie do 21 dni.

JednoczeSnie Zamawiajacy usuwa brzmienie ust. 11 w $ 11 Istotnych Postanowient Umownych:
»11. Po pozytywnym odbiorze przedmiotu Umowy nastqpi odbior catej inwestycji
realizowanej przez oba podmioty - zakoriczony podpisaniem wspdlnego protokotu.
Zamawiajqcy zaktada, Ze czas trwania odbioru wyniesie do 21 dni”,

Pytanie 20

$ 11 ust. 16 w zw. z $ 10 ust. 2 pkt. 1 lit. a) Prosze o wyjasnienie czy kary umowne opisane w
powotanym przepisie beda nalezne w przypadku, kiedy protokét odbioru koncowego zostanie
sporzadzony po datach opisanych w $ 2, czy tez kary te w takim wypadku nie bedg nalezne o ile
skuteczne zgtoszenie do odbioru nastgpi w terminach okreslonych w $ 2, wylacznie same
czynnosci odbiorowe zakoricz3 sie po tych terminach.
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Odpowiedz 20
Zgodnie z zapisem w $ 11 ust. 16 IPU ewentualne kary umowne beda nalezne od daty
podpisania przez strony umowy protokotu koncowego odbioru - po dacie opisanej w $ 2.

Pytanie 21

$ 18 ust. 3.1, 3.2 Prosze o wyjasnienie czy w przepisie $ 18 ust. 3.1 przewidziano odrebne
przestanki zmiany umowy wzgledem tych opisanych w $ 18 ust. 3.2 czy przestanki te sie
uzupetniaja.

Odpowiedz 21

Przestanki opisane powyzej uzupelniaja sie.

Pytanie 22

$ 19 ust. 1 pkt. 1) lit. ) Prosze o wyjaénienie o jakich konkretnych obowigzkach jest mowa w
tym przepisie. Wykonawca podaje, Ze Zamawiajgcy nie jest uprawniony do odstgpienia od
umowy z btahych powodéw, a wylgcznie w przypadku, kiedy wystapia istotne uchybienia.
Odpowiedz 22

Jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposob niezgodny z umowa, bez zachowania
wymaganej starannosci

Sprostowania i uzupeiniania.

Sprostowanie 1 - dotyczy projektéw weztéw cieplnych

W budynkach: ul. Polna 7, ul Polna 8, ul Zamkowa 2. - w przypadku tych weztéw w dokumentacji
projektowej w zestawieniu materialéw podano klucz aplikacji regulatora typu A230. W zwigzku
z tym, ze ww. obiektach wezty sg weztami dwufunkcyjnymi, nalezy zastosowa¢ klucze aplikacji
regulatorow typu A237.

W przypadku weztéw w budynkach ul. Kosciuszki 38a, ul. Kosciuszki 40a, ul. Kopernika 7, ul.
Polna 7 beda to wezty wykonane w konstrukcji wiszacej. Czujnikiem dla uzupetniania ztadu w
tych weztach bedzie presostat. Wezty nalezy wyposazy¢ w skrzynki elektryczne wg wymagan
pkt. 3 zalacznik 2 szczegoltowy opis zamowienia. Wymagania techniczne I WEZLY CIEPLNE

Sprostowanie 2 - dotyczy zalacznik 2 szczegélowy opis zamowienia. Wymagania
techniczne I WEZLY CIEPLNE

Jest - Pkt. 3.9.3 Zawory regulacyjne

- przelotowe kotnierzowe lub $rubunkowe z koricébwkami do spawania (do Dn 32)

zamontowane na przewodach zasilajacych sieciowych,

Zmienia sie -Pkt. 3.9.3 Zawory regulacyjne

Srubunkowe z koricowkami do spawania (do Dn 50) wigcznie, powyzej DN 50 kotnierzowe
zamontowane na przewodach zasilajgcych sieciowych,

Jest - 3.9.4. Sitowniki - napedy 3 punktowe
Sitowniki elektrohydrauliczne lub elektromechaniczne

- z funkcja zamykania awaryjnego
Zmienia sie - 3.9.4. Sitowniki - napedy 3 punktowe
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Sitowniki elektrohydrauliczne lub elektromechaniczne
Dla weztéw: Szkota ul. Barke 3, Hala Polna 8- z funkcjg zamykania awaryjnego

Jest - 3.8 Elementy regulacyjne

- regulator pogodowy,

- zawory regulacyjne c.0., c.t. oraz c.w.u.,

- regulatory réznicy cisnien i przeptywu lub cinien z ograniczeniem przeplywu.
Zmienia sie - 3.8 Elementy regulacyjne

- regulator pogodowy,

- zawory regulacyjne c.o0., oraz c.w.u.,

- regulatory réznicy cisnien.

Jest - 3.10 Regulator réznicy cisnien i przeplywu.

- maksymalna temperatura pracy Tmax nie mniej niz 130°C, min. PN 16

- mierniczy spadek ciénienia 0,2 bar

- potaczenie kotnierzowe lub srubunkowe z koncéwkami do spawania

Na regulatorze nalezy ustawic¢ przeplyw najbardziej niekorzystny (obliczeniowy w okresie
zimowym lub letnim).

Zmienia sie - 3.10 Regulator réZnicy cisnien.

- maksymalna temperatura pracy Tmax nie mniej niz 130°C, min. PN 16

- polqczenie kotnierzowe lub srubunkowe z koricéwkami do spawania

Sprostowanie 3 - dotyczy SIWZ
Zamawiajacy zmienia brzmienie rozdziatu III ust. 1 (str4,5) SIWZ na nastepujace:

1. Przedmiotem zamoéwienia jest przedsiewziecie, na ktore sktadajg sie prace
modernizacyjne o ponizszym zakresie:

a) Budowa osiedlowej sieci cieplnej wraz z przytqgczami - przewiduje sie budowe osiedlowej

sieci cieplnej w celu podiqgczenia odbiorcéw ciepta z likwidowanych kottowni gazowych do
Kottowni Miejskiej biomasowej przy ul. Rataja 11 (w tym wymiana 149 mb sieci kanatowej
na preizolowang).

b) Budowa weztdw cieplnych: - budowa weziéw indywidualnych z wymiennikami ptytowymi
- 18 szt.

Budowa sieci cieplnej wraz z przylgczami i weztami zostata podzielona na 4 zadania:

Zadanie II: Przytqcze ,ZAMEK": Budowa przytqcza cieplnego do Zamku w Nidzicy w rejonie ulicy
Zamkowej - Srednica 2xdn65/140, dfugos¢ ok. L=100,0 mb. Przytqczenie Zamku ul. Zamkowa 2 -
moc zapotrzebowana - ok. 500 kW.

Zadanie III: Sie¢ ,,POLICJA”: Budowa osiedlowej sieci cieplnej wraz z przytgczem do Komendy
Powiatowej Policji w rejonie ulicy Mickiewicza - srednica 2x100/200, dtugo$é ok. L=358,0 mb.
Przytqczenie Komendy Powiatowej Policji ul. Mickiewicza 17 (obecnie jest zasilana z kottowni
gazowej Szpitala przytqczem cieplnym niskoparametrowym preizolowanym -do wylqczenia z
eksploatacji) - moc zapotrzebowana ok. 120 kW.
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Zadanie 1V: Sie¢ ,HALA": Budowa osiedlowej sieci cieplnej wraz z przylqczami w rejonie ulic:
Rataja, Kopernika, Kosciuszki, Kolejowej i Polnej - Srednice 2xdn125/225-2xdn150/250, dtugos¢ ok.
L=1859,00,0 mb. Przytqgczenie nastepujgcych obiektéw: Hala Sportowo-Widowiskowa ul. Polna,
budynek MOSIR ul. Polna 7, budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Kosciuszki 384, budynek
mieszkalny wielorodzinny ul. Kosciuszki 404, budynek Kina ,Wenus” ul. Kosciuszki 41, budynek
MOPS ul. Kolejowa 5, budynek mieszkalny wielorodzinny Kopernika 2 - moc zapotrzebowana 840
kW. W projekcie przewidziano moZliwos¢ podiqczenia w przysziosci planowanego basenu
miejskiego, istniejgcych budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w rejonie ulicy
Kopernika a nalezqcych do Spétdzielni Mieszkaniowej ,0dbudowa” oraz budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych budowanych w ramach Programu ,Mieszkanie Plus” (ok.1 000 kW). Z tego
wzgledu w zakresie zadania przewidziano modernizacje istniejqcej sieci cieplnej preizolowanej na
odcinku od kottowni do Szkoly Podstawowej nr 1 przy ul. Kopernika 1 polegajqcq na zwiekszeniu
Srednicy z 2xdn125/225 na 2x150/250.

Zadanie V: Sie¢ ,,0SIEDLE KONOPNICKIE]": Budowa osiedlowej sieci cieplnej wraz z przytqczami
w rejonie ulic: Polnej, Dziatdowskiej, Konopnickiej i Barke - Srednice 2xdn40/110-2xdn100/200,
dtugosc¢ ok. L=507,0 mb. Przytqczenie nastepujqcych obiektéw: Szkota Podstawowa nr 2 ul. Barke
3, budynki mieszkalne wielorodzinne: ul. Konopnickiej 11, ul. Konopnickiej 124, ul. Konopnickiej
12B, ul. Konopnickiej 12C, ul. Konopnickiej 13, ul. Konopnickiej 14 I, Konopnickiej 14 11, Barke 1A. -
moc zapotrzebowana ok. 1 300 kW. Obecnie w/w budynki sq zasilane z kottowni lokalnej gazowej
przy ul. Konopnickiej 12 bedqcej wtasnosciq Przedsigbiorstwa Ustugowego Gospodarki Komunalnej
Sp. z 0.0. W zakresie zadania jest modernizacja sieci cieplnej polegajgcej na wymianie sieci cieplnej
kanafowej niskoparametrowej dn100 na sie¢ i przytgcza wysokoparametrowe preizolowane 2xdn
40/100 - 2x dn65/140.

Razem budowa nowej sieci z przytgczami 2824,0 mb
w tym przebudowa sieci kanatowej na preizolowangqg 149,0 mb
budowa weztéw cieplnych 18 szt.

Tabela 1. Zakres projektu - sieci i przylgcza

SIECI I PRZYEACZA

Srednica rurociggu Dtugosc trasy [mb]

ZADANIE 11 "Przytqcze Zamek" 100
2xdn65/140 100
ZADANIE I "Sie¢ Policja" 358
2xdn100/200 358
ZADANIE IV "Sie¢ Hala” 1859
2xdn200/310 (76m tory+36m rzeka) 112
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2xdn150/250 1165
2xdni25/225 15
2xdn80/160 309
2xdn65/140 78
2xdn50/125 56
2x dn40/110 50
2xdn32/110 74
ZADANIE V "Sieé Osiedle Konopnickiej"” 507
2xdn100/200 337
2xdn65/140 56
2xdn50/125 12
2xdn40/110 102
RAZEM 2 824

Ponadto Zamawiajacy dolacza do niniejszego wyjasnienia:

1. Zataczniki os§wiadczen w wersji edytowalne;.

2. Pozwolenia WKZ - szt.3.

3. Zamienny formularz cenowy sieci cieplne - zatacznik nr 4/1 do oferty.
4. Zamienny rysunek PW.SC.2 oraz str. 3,4 PW sieci cieplnej - zadanie III.

Po otrzymaniu niniejszej informacji e-mailem, prosimy o potwierdzenie otrzymania
czytelnej informacji wraz z podaniem ilosci przestanych stron.

WICEPREZES ZARZADU

Pawet Eazickd
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