

Nidzica, 2019.07.11

dot.: przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn: „Modernizacja systemu ciepłowniczego Nidzicy z wykorzystaniem OZE w celu zwiększenia jego efektywności oraz likwidacji niskiej emisji”

## WYJAŚNIENIE II

Zamawiający zamieszcza poniższe sprostowanie dotyczące treści SIWZ w/w postępowaniu:

### **Sprostowanie 4 - dotyczy SIWZ**

Zamawiający zmienia brzmienie rozdziału VII ust. 2 (str. 11) SIWZ na następujące:

1. *Termin zakończenia:*

*Gotowość do podania energii cieplnej – ciągła.*

***Zadanie II, III i IV-1 (sieć ciepła do osiedla mieszkaniowego Kopernika) – 30.09.2019r.***

***Całość przedsięwzięcia – 31.10.2020 r.***

*Prace przetwórczeniowe mogą odbywać się poza sezonem grzewczym. Prace prowadzone w trakcie sezonu grzewczego nie mogą powodować żadnych przerw lub ograniczeń w dostawie ciepła.*

Po otrzymaniu niniejszej informacji e-mailem, prosimy o potwierdzenie otrzymania czytelnej informacji wraz z podaniem ilości przesłanych stron.

WICEPREZES ZARZĄDU

*Paweł Łazicki*