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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO

Przedsiebiorstwo Ustugowe
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0.
13-100 Nidzica ul. Kolejowa 17

tel./fax 89 625 24 28 ; 62577 29

e-mail: sekretariat@pugknidzica.com.pl
NIP 745-000-06-47, REGON 510563346,

II. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

1. Postepowanie o udzielenie zamdowienia prowadzone jest w oparciu o REGULAMIN
WEWNETRZNY UDZIELANIA ZAMOWIEN SEKTOROWYCH przez PUGK Sp. z 0.0. w Nidzicy.

2. Tryb postepowania - przetarg nieograniczony .

3. Warto$¢ zamowienia - nizsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

4. Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektroniczne;j.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zaméwienia jest przedsiewziecie, na ktdre sktadajg sie prace modernizacyjne
0 ponizszym zakresie:

rr

Czescl
Modernizacja Kottowni Gléwnej - Montaz dwdéch kottéw wodnych o mocach 2,5 MW +5

MW, opalanych biomasq (zrebki drzewne).
Budowa kottowni miejskiej opalanej zrebkami o mocy 7,5 MW z instalacjg oczyszczania
i kondensacji spalin wraz z budowa wiaty na zrebki, budowg i przebudows istniejacej
infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu przy ul. Rataja 11. Przewiduje
si¢ montaz kottéw wodnych - 2 szt. o mocy 2,5 MW+5 MW.
Montaz kottéw wodnych przewiduje sie w nowym budynku.
Czes¢ 11
Wymiana sieci kanalowych na sieci cieplne preizolowane - dlugos¢ ok. 1,751 km.
Wymiana istniejgcej sieci kanatowej na sie¢ preizolowang oraz budowa nowej sieci
preizolowanej tgczacej dotychczasowych odbiorcéw kottowni lokalnej przy ul. Wojska
Polskiego z Kottownig Miejska przy ul. Rataja o tacznej dtugosci trasy ok. 1,751 km.
Czesc 111
Budowa wezlow cieplnych (48 szt.)
Wymiana istniejgcych weztéw cieplnych wymiennikowych na kompaktowe, likwidacja
wezlow grupowych, montaz weztow indywidualnych oraz budowa weztéw cieplnych w
budynkach dotychczasowych odbiorcow z likwidowanej kottowni gazowej przy ul.
Wojska Polskiego - tacznie 48 szt.
2. Oferta musi zawieraé propozycje realizacji przedmiotu zamdwienia zgodne z
oczekiwaniami Zamawiajacego, przedstawionymi w dokumentacji projektowej (zatacznik
nr 1 do SIWZ) zaréwno od strony technicznej jak i organizacyjne;.



3. Zakres zamowienia:
a. Wykonanie dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji geodezyjnej i instrukcji
obstugi.
b. Prace budowlano - montazowe:
» Demontaze i prace rozbiérkowe,
» Prace ziemne,
» Budowa budynku kottowni wraz z instalacjami,
» Zakup i dostawy oraz montaz armatury, rurociagdéw i urzadzen technologicznych,
» Montaz instalacji automatyki, sterowania i wizualizacji,
» Zagospodarowanie terenu - wykonanie drég dojazdowych,
uzbrojenia terenu,
» Uporzadkowanie terenu,
» Uruchomienie, testy i rozruch, instrukcja obstugi, szkolenie zatogi,
» Wymagane odbiory do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu,
» Utylizacja materiatéw izolacyjnych i gruzu.
» Budowa sieci cieplnych.
» Dostawa i montaz weztéw cieplnych.

4. Ponadto, Wykonawca w ramach przedmiotu zamdéwienia zobowigzany jest do wykonania
planu BIOZ, =zagospodarowania odpadéw powstatych w trakcie realizacji przedmiotu
zamoOwienia, zapewnienia obstugi geodezyjnej, powiadomienia zarzgdcoéw nieruchomosci
0 planowanym terminie prowadzenia prac, wykonania wszelkich badan i préb,
inwentaryzacji powykonawczej, przywrdcenia terenu i nawierzchni do stanu
poprzedniego, potwierdzone protokotem podpisanym przez zarzgdce lub wiasciciela
terenu oraz przeszkolenia obstugi.

5. Przedmiot zamdwienia, zgodnie z CPV obejmuje:

Ustugi i roboty:

Glowny przedmiot zaméwienia:

ogrodzenia i

45251250 Roboty budowlane w zakresie lokalnych zaktadéw grzewczych

Ustugi i roboty:

74232000-4 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
Ziemne

45111250-5 Badanie gruntu

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45223000-6 Konstrukcje

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggow
komunikacyjnych i linii energetycznych

45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

45251250-0 Lokalne zaktady grzewcze

45261000-4  Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne niz dachowe

45311000-0 Roboty w zakresie przewoddéw instalacji elektrycznych oraz opraw

oSwietleniowych



45316000-5 Instalowanie systeméw o$wietleniowych i sygnalizacyjnych
45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe
45351000-2 Mechaniczne instalacje inzynieryjne
45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne
6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uniewaznienia postepowania przetargowego

lub ograniczenia zakresu przedmiotu zamodwienia w_sytuacji nie uzyskania
dofinansowania ze Zrédet zewnetrznych.

7. Wykonawca w ramach przedmiotu zamdéwienia (oferty cenowej) zobowigzany jest takze
do przeprowadzenia minimum jednego przegladu pogwarancyjnego inwestycji na 6
miesiecy przed uptywem terminu rekojmi i gwarancji, z udziatem kierownika budowy/
rob6t budowlanych, uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy robét, inspektoréw
nadzoru inwestorskiego, przedstawiciela Zamawiajacego, a w razie potrzeby, projektanta.

8. Warunkiem rozpoczecia prac budowlano - montazowych jest zatwierdzenie
harmonogramu realizacyjnego przez Zamawiajacego.

9. W przypadku uzycia w SIWZ lub w zalacznikach do niej nazw materialow,
producentéw, znakéw towarowych czy tez norm, aprobat, specyfikacji technicznych
i systemow odniesienia, nalezy je traktowaé jako przykladowe, majace na celu
doprecyzowanie elementéw przedmiotu zamdéwienia poprzez wskazanie
wymaganych minimalnych standardow technicznych i jakosciowych. Zamawiajacy
dopuszcza skladanie ofert obejmujacych rozwigzania réwnowazne - o parametrach
technicznych, jakosciowych, eksploatacyjnych i uzytkowych nie gorszych niz
wskazane w SIWZ i zalacznikach do niej.

10.Wbudowywane urzgdzenia i materialy muszg by¢ nowe, oryginalne i zgodne z
dokumentacjg producentéw. Zastosowane urzgdzenia muszg posiadaé¢ udokumentowane
certyfikaty.

11.Zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane wyroby wytworzone w celu zastosowania w
obiekcie budowlanym w sposéb trwaly o wihasciwo$ciach uzytkowych umozliwiajgcych
prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, mozna
zastosowal przy wykonywaniu robdot budowlanych wytacznie, jezeli wyroby te zostaty
wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrebnymi.

12.Wykonawca winien we wlasnym zakresie i na wtasny koszt wykona¢ w szczegdlnosci
nastepujace dziatania :

1)  przygotowac teren pod budowe wraz z jego oznakowaniem,
2) zabezpieczy¢ teren budowy przed dostepem osob trzecich,
3) zapewnié obstuge geodezyjng inwestycji,

4)  rozwigza¢ kwestie poboru wody i energii elektrycznej,

5) uporzadkowac teren po zakoniczeniu budowy,




7) dokona¢ wywozu gruzu i innych materiatow rozbiérkowych (wytgczajgc ztom) w
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego na odlegtos¢ do 15 km
Zamawiajgcy zwraca uwage Wykonawcom, aby w harmonogramie realizacji uwzglednié¢
maksymalne 2-wu dniowe przerwy w dostawach energii cieplnej odbiorcom. Maksymalna
liczha przerw w trakcie trwania inwestycji nie moze by¢ wieksza niz 3. Termin
kazdorazowego wylgczenie sieci bedzie wymagal wczedniejszego uzgodnienia z
Zamawiajacym.

IV. OPIS CZESCI ZAMOWIENIA, JEZELI ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA SKLADANIE OFERT

CZESCIOWYCH
Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.

V. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMOWIENIACH POLEGAJACYCH NA
POWTORZENIU PODOBNYCH USLUG LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Zamawiajgcy nie przewiduje udzielania zamdéwien polegajgcych na powtérzeniu podobnych

ustug lub rob6t budowlanych.

VI. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE
WARUNKI JAKIM MUSZA ODPOWIADAC OFERTY WARIANTOWE
Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwo$ci sktadania ofert wariantowych.

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
1. Rozpoczecie realizacji zamodwienia: od dnia podpisania umowy.
2. Termin zakoficzenia:
Czesc¢l - 30.11.2017r.
Czesc Il - 15.09.2017 r.
Czesc¢III - 15.09.2017 r.
Catos¢ przedsiewziecia - 31.12.2017 r.
Gotowosc¢ do podania energii cieplnej - 15.09.2017 r.
3. W zwigzku z tym, ze zamdwienie jest wspotfinansowane ze $rodkéw zewnetrznych,
Zamawiajacy bezwzglednie bedzie wymagat, aby cato$¢ przedsiewziecia zostala
zakonczona zostata w terminie podanym powyzej.

VIIL OPIS WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OKOLICZNOSCI SKUTKUJACE
WYKLUCZENIEM Z POSTEPOWANIA

1. O udzielenie zamowienia mogg ubiegac sie wykonawecy, ktérzy spetniajg ponizsze warunki
udziatu w postepowaniu :

1) posiadaja uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub
czynnos$ci, jezeli przepisy prawa nakladaja obowiazek ich posiadania.
Zamawiajgcy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktérych spetnianie
Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ w sposéb szczegdlny.

2) posiadaja zdolnosci techniczne i zawodowe, niezbedne do wykonania

zamoOwienia, dotyczgce wiedzy i doswiadczenia tj.:



a) zrealizowali w sposéb nalezyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidtowo ukonczyli, w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym
okresie - dwie roboty budowlane, kazda polegajgca na budowie kottowni
wyposazonej w kotty wodne opalane zrebkami drzewnymi o mocy minimum 7,5
MW, wyposazonej w instalacje kondensacji spalin.

b) zrealizowali w sposéb nalezyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidtowo ukonczyli, w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym
okresie - dwie roboty budowlane, kaida polegajagca na budowie sieci
cieplnych, preizolowanych o dtugo$ci min. 2,50 km.

c) rzrealizowali w sposob nalezyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidtowo ukonczyli, w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym
okresie - dwie roboty budowlane, kazda polegajgca na dostawie i montazu
min. 45 weztow cieplnych.

W celu potwierdzenia spelnienia warunku wskazanego w pkt. 1 ppkt. 2) lit. a) - c)
wykonawca zobowiazany bedzie podaé: na rzecz kogo roboty byly wykonywane, ich
rodzaj (wielko$c¢), termin i miejsce wykonania oraz zatgczy¢ dowody potwierdzajace, ze
wykazywane roboty zostaly wykonane w sposéb nalezyty oraz wskazujgce, ze zostaty
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone.

3) posiadaja zdolnosci techniczne i zawodowe, niezbedne do wykonania zamowienia,
dotyczace dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia:
Wykonawca zobowigzany bedzie wykaza¢, ze dysponuje lub bedzie dysponowat co
najmnie;j:

a) kierownikiem budowy - musi posiada¢é uprawnienia w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych, oraz min. 5 lat do$wiadczenia na stanowisku kierownika
budowy;

b) kierownik robot budowlanych - musi posiada¢ uprawnienia konstrukcyjno-
budowlane i min. 5 lat do§wiadczenia na stanowisku kierownika robdt w branzy
konstrukcyjno-budowlanej;

c¢) Kkierownik robot elektrycznych - musi posiada¢ uprawnienia w zakresie sieci,
inst. i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych i min. 5 lat
do$wiadczenia na stanowisku kierownika rob6t w branzy instalacji
elektrycznych.

W /w osoby muszg posiada¢ wazne uprawnienia budowlane, o ktérych mowa w ustawie

z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) lub

odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio

obowigzujgcych przepisow prawa lub odpowiednich przepisow obowigzujgcych na
terenie kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, uznanych
przez wilasciwy organ, zgodnie z ustawa z dnia 18.3.2008 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (tj.
Dz.U.z 2008 r. nr 63, poz.394),



Ocena spetniania warunku zostanie dokonana na podstawie ztozonego wykazu oséb,
ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia oraz o$wiadczenia, ze osoby te
posiadaja wymagane uprawnienia i kwalifikacje.
4) znajduja sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajagcej mozliwosé
wykonania zamoéwienia.
Wykonawca zobowigzany bedzie wykazac, ze:

a) w kazdym z ostatnich trzech lat obrotowych osiggnat przychdd netto ze
sprzedazy robdot budowlanych nie mniejszy niz 10.000.000,00 zt (stownie
ztotych: dziesie¢ milionéw) w kazdym roku obrotowym,

b) posiada $rodki finansowe lub zdolno$¢ kredytowa w wysoko$ci co najmniej
5.000.000,00 zt (stownie ztotych: pie¢ milionéw),

c) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej
dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na kwote min. 5.000.000,00
zl. (stownie ztotych: pie¢ milionéw).

2. Wykonawca moze polega¢ na zasobach innych podmiotéw, niezbednych do potwierdzenia
spetnienia warunkoéw udziatu oraz nalezytego wykonania zamdwienia, niezaleznie od
charakteru prawnego tgczacych go z nimi stosunkéw. Wykonawca w takiej sytuacji
zobowigzany jest udowodni¢ zamawiajacemu, iz bedzie dysponowal zasobami
niezbednymi do realizacji zamdéwienia, w szczegoélnosci przedstawiajgc w tym celu
pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych
zasobow na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamoéwienia.

UWAGA - Wykonawca, ktory - w celu potwierdzenia speinienia warunkéw udziatu

dotyczacych wiedzy i do$wiadczenia lub dysponowania wskazanymi osobami o

wymaganych Kkwalifikacjach i doswiadczeniu - polega na zasobach innych

podmiotéw, moze skorzystac z przystugujacego mu uprawnienia pod warunkiem,

ze podmioty udostepniajace zasoby wykonaja roboty budowlane lub beda

Swiadczy¢ ustugi, do realizacji ktorych te zasoby sa wymagane.

Powyzsze oznacza, Ze przy zaistnieniu powyzszych okolicznosci podmiot udostepniajacy

wskazane zasoby musi by¢ wskazany w tresci oferty jako ,podwykonawca”.

W celu oceny, czy Wykonaweca polegajac na zdolno$ciach lub sytuacji innych podmiotow

bedzie dysponowat niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajgcym nalezyte

wykonanie zamdwienia oraz oceny, czy stosunek taczacy wykonawce z tymi podmiotami

gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobéw, tre$¢ zobowigzania podmiotu trzeciego

lub treé¢ innego dokumentu, stanowigcych o udostepnieniu okreslonych zasobéw, winna

w szczegoblnosci wskazywac:

1) zakres dostepnych wykonawcy zasobé6w innego podmiotu;

2) sposob wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez wykonawce, przy
wykonywaniu zaméwienia publicznego;

3) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia publicznego;

4) czy podmiot, na zdolnosciach ktorego wykonawca polega w odniesieniu do
warunkéw udziatlu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych
wskazane zdolno$ci dotycza



3. Spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu oceniane bedzie w oparciu o informacje
zawarte w dokumentach wymienionych w Rozdziale X, przedtozonych - zgodnie z
zgdaniem Zamawiajgcego - wraz z ofertg lub na wezwanie Zamawiajgcego.

4. Brak potwierdzenia spetnienia jakiegokolwiek warunku, skutkowac¢ bedzie wykluczeniem
Wykonawcy z postepowania i w nastepstwie tego — odrzuceniem jego oferty.

5. Zamawiajacy wykluczy z postepowania:

1) wykonawce bedacego osoba fizyczna, ktérego prawomocnie skazano za przestepstwo:

a) o ktorym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 1894, art. 218-221, art. 228-230a3,
art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks
karny (Dz. U. poz. 553, z pézn. zm.5)) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25
czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U.z 2016 r. poz. 176),

b) o charakterze terrorystycznym, o ktorym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6
czerwca 1997 r. - Kodeks karny,

c) skarbowe,

d) ktérym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

2) wykonawce, jezeli lub dziatajgcego cztonka jego organu zarzadzajgcego lub nadzorczego,
wspoélnika spotki w spotce jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-
akcyjnej prokurenta prawomocnie skazano za przestepstwo, o ktorym mowa w pkt 1;

3) wykonawce bedgcego podmiotem zbiorowym, wobec ktérego sad orzek! zakaz ubiegania
sie 0 zamOwienie na podstawie przepisow o odpowiedzialnosci podmiotéw zbiorowych
za czyny zabronione pod grozbg kary;

4) wykonawce, w stosunku do ktorego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad
uktadzie w postepowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie
wierzycieli przez likwidacje jego majatku lub sad zarzadzit likwidacje jego majgtku w
trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z
2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub ktérego upadtosé
ogtoszono, z wyjatkiem wykonawcy, ktéry po ogtoszeniu upadtosci zawart uktad
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadtego, chyba ze sad zarzadzit
likwidacje¢ jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo
upadtosciowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233,978, 1166, 12591 1844 oraz z 2016 1. poz. 615);

5) wykonawce, ktory naruszyl obowigzki dotyczace ptatnoéci podatkéw, optat lub sktadek
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, co zamawiajacy jest w stanie wykazaé za
pomoca stosownych srodkéw dowodowych, z wyjatkiem przypadku, o ktéorym mowa w
ust. 1 pkt 15, chyba ze wykonawca dokonat platnosci naleznych podatkéw, optat lub
sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
tez zawart wigzgce porozumienie w sprawie sptaty tych naleznosci;

6) wykonawce, wobec ktérego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczng decyzje
administracyjng o zaleganiu z uiszczeniem podatkdw, optat lub sktadek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, chyba Ze wykonawca dokonat ptatnosci naleznych podatkow,
optat lub sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub tez zawart wigzgce porozumienie w sprawie sptaty tych naleznosci;



7) wykonawce, ktéry w wyniku zamierzonego dziatania lub razacego niedbalstwa
wprowadzil zamawiajacego w biad przy przedstawieniu informacji, ze nie podlega
wykluczeniu, spelnia warunki udziatu w postepowaniu lub kryteria selekcji lub ktéry
zatait te informacje lub nie jest w stanie przedstawi¢ wymaganych dokumentoéow;

8) wykonawce, ktéry w wyniku lekkomyslnosci lub niedbalstwa przedstawit informacje
wprowadzajgce w blad zamawiajgcego, moggce mie¢ istotny wptyw na decyzje
podejmowane przez zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamowienia;

9) wykonawce, ktéry bezprawnie wplywat Iub prébowat wplyngé na czynnosci
zamawiajacego lub pozyska¢ informacje poufne, moggce da¢ mu przewage w
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia;

10) wykonawce, ktory brat czynny udzial w przygotowaniu postepowania o udzielenie
zamoOwienia lub ktdérego pracownik, a takie osoba wykonujgca prace na podstawie
umowy zlecenia, o dzieto, agencyjnej lub innej umowy o swiadczenie ustug, bral udziat w
przygotowaniu takiego postepowania, chyba ze spowodowane tym zakldcenie
konkurencji moze by¢ wyeliminowane w inny sposob niz przez wykluczenie wykonawcy
z udziatu w postepowaniu;

11) wykonawce, ktory z innymi wykonawcami zawart porozumienie majgce na celu
zaktécenie konkurencji miedzy wykonawcami w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia,
co zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomoca stosownych érodkéw dowodowych;

12) wykonawce, wobec ktérego orzeczono tytutem $rodka zapobiegawczego zakaz ubiegania
sie 0 zamdwienia publiczne;

13) nalezac do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), ztozyli
odrebne oferty, oferty czeSciowe tub wnioski o dopuszczenie do postepowania, chyba ze
wykazg, ze istniejgce miedzy nimi powigzania nie prowadzg do zachwiania uczciwej
konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia.

IX. INNE WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCOM

1. Wykonawca zobowigzuje sie do udzielenia gwarancji:
a) na dostarczone urzadzenia - min. 2 lata od daty odbioru koncowego przedmiotu
zamodwienia.
b) na pozostale roboty i materialy - min. 5 lat od daty odbioru koncowego
przedmiotu zamowienia
2. Udzielona przez Wykonawce gwarancja jako$ci bedzie obejmowac:

a) usuwanie usterki wynikajacej z niewlasciwego, niezgodnego z instrukcjg i
przeznaczeniem, montazu i uruchomienia instalacji - niezwtocznie, najpdzniej w
terminie do 48 godz. od dnia powiadomienia o jej zaistnieniu

b) usuwanie wady produktowej - niezwtocznie, po rozpatrzeniu zgtoszenia przez
producenta trwajacego nie dtuzej niz 14 dni od dnia zgtoszenia ujawnionej wady

c) przeprowadzanie na wiasny koszt przegladéw gwarancyjnych i serwisowych, wg
zasad okre$lonych w umowie.

3. Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowigzany uzy¢ fabrycznie nowych
elementdw o parametrach nie gorszych niz elementéw uszkodzonych sprzed usterki.
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. Lobowiagzania Wykonawcy wobec Zamawiajgcego w zakresie wymogdéw gwarancyjnych
nie obejmuja usterek powstatych w wyniku:

a) niewtasciwego uzytkowania produktu niezgodnego z instrukcjg i przepisami

bezpieczenstwa,

b) napraw i przerdbek, ktore zostaty dokonane przez osoby nieuprawnione,

c) uszkodzen mechanicznych i wywotanych nimi dalszych uszkodzen,

d) uszkodzen na skutek pozaru, powodzi, uderzenia pioruna i innych klesk

zywiotowych.

. Zobowigzania Wykonawcy wobec zamawiajgcego w zakresie wymogdéw gwarancyjnych nie
ustajg w przypadku wad i usterek powstatych na skutek niezaleznych od uzytkownika
zanikdw napigcia oraz braku mozliwosci w odbiorze ciepta.
. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia umowy wg wzoru stanowigcego zalacznik nr 8
do niniejszej specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia pod rygorem utraty wadium.
. W przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujace wspélnie (tzw. ,konsorcjum”),
wykonawcy powinni spetnia¢ fgcznie warunki uczestnictwa w przedmiotowym przetargu
tzn. w odniesieniu do ocenianych warunkéw dotyczacych wymaganego do$wiadczenia,
dysponowania potencjatem kadrowym (osobami) i sytuacji finansowej i ekonomiczne;j.
. Wykonawca przed zlozeniem oferty na realizacje przedmiotu zamoéwienia, zobowigzany
jest odby¢ wizje lokalng. Celem potwierdzenia niniejszego warunku, Zamawiajacy podczas
przeprowadzania wizji lokalnej, wyda Wykonawcy ubiegajacemu sie o udzielenie
zamoOwienia stosowne potwierdzenie odbycia wizji lokalnej, ktore nalezy zatgczy¢ do
oferty (zgodnie z zatgcznikiem nr 3 do SIWZ).

. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, STANOWIACYCH POTWIERDZENIE
SPEELNIENIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU
PODSTAW DO WYKLUCZENIU. INNE WYMAGANIA I DOKUMENTY

. Potwierdzenie spelniania wymaganych warunkéw udzialu w postepowaniu stanowié¢
beda nastepujgce o$wiadczenia i dokumenty:
1) o$wiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu oraz braku podstaw do
wykluczenia z postepowania (wg wzoru stanowigcego Zatacznik nr 5 do SIWZ).

2) potwierdzenie spetnienia warunku udziatu dotyczacego zdolnosci technicznych i
zawodowych, w zakresie wiedzy i doswiadczenia :

a) Wykaz robot budowlanych w zakresie niezbednym do wykazania speiniania
warunku wiedzy i doswiadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat
przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci
jest krotszy — w tym okresie, z podaniem ich rodzaju(wielkosci) oraz daty i
miejsca wykonania - zgodnie z zalacznikiem 6 do SIWZ oraz

b) Dowody okreslajace, czy roboty wskazane w wykazie zostaty wykonane w
sposOb nalezyty oraz wskazujgcych, czy zostaly wykonane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidtowo ukoniczone - referencje badZ inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byty
wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskaé tych dokumentdéw - inne dokumenty.
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3) potwierdzenie spetnienia warunku udziatu dotyczacego zdolnosci technicznych i
zawodowych, w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
zZamoOwienia:

a) Wykaz oséb, ktére bedy uczestniczy¢ w wykonaniu zamoéwienia, a w
szczegblnosci odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia,
posiadanych uprawnien, niezbednych do wykonania przedmiotu zaméwienia, a
takze zakresu wykonywanych przez nich czynnos$ci i informacji o podstawie
dysponowania tymi osobami ~ zgodnie z zalgcznikiem nr 7 do SIWZ.

b) Oswiadczenie, ze osoby, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia,
posiadajg wymagane uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w
budownictwie

4) potwierdzenie speinienia warunku udziatu, dotyczacego sytuacji ekonomicznej i
finansowej:

a) Sprawozdanie finansowe albo jego czesci, a jezeli podlega ono badaniu przez
biegtego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowosci, réwniez z opinig
odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego cze$ci, a w przypadku
wykonawcow niezobowigzanych do sporzgdzania sprawozdania finansowego,
innych dokumentéw okreslajacych obroty, oraz zobowigzania i naleznosci - za
okres ostatnich trzech lat obrotowych, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci
jest krétszy - za ten okres.

b) Informacja banku lub spoétdzielczej kasy oszczednosciowo - kredytowej,
potwierdzajacg wysoko$¢ posiadanych s$rodkéw finansowych lub zdolno$é
kredytowg Wykonawcy, w wysokos$ci nie mniejszej niz podana w rozdziale
VIII wystawiong nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania
ofert.

c) Optlacona polisa, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzajacy, iz
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zaméwienia do wysokosci
podanej w rozdziale VIII

UWAGA - zgodnie z uksztaltowanym orzecznicwem KIO sktadajac ,oplaconqg polise’
wykonawca zobowigzany bedzie zataczy¢ dowdd (dowody) potwierdzajace optacenie
polisy, w zakresie wymaganym na termin sktadania ofert.
Jezeli z uzasadnionej przyczyny Wpykonawca nie moze przedstawi¢ dokumentow
dotyczacych sytuacji finansowej i ekonomicznej, wymaganych przez Zamawiajgcego, moze
przedstawi¢ inny dokument, ktdry w wystarczajacy sposoéb potwierdza spelnianie
opisanego przez Zamawiajgcego warunku.

2. Wykazanie braku podstaw do wykluczenia z post¢gpowania o udzielenie zamoéwienia
wykonawcy zobowigzany bedzie dokona¢ poprzez przediozenie ponizszych dokumentéw:

1) OSwiadczenie o spelnieniu warunkéw udzialu w postepowaniu oraz braku
podstaw do wykluczenia z udziatu w postepowaniu (wg wzoru stanowigcego
Zatacznik nr 5 do SIWZ),

2) Aktualny odpis z wlasciwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o
dziatalnos$ci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub
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ewidencji, wystawiony nie wczeéniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu
skladania ofert. W przypadku zlozenia oferty przez konsorcjum, wymagane jest
ztozenie dokumentow, o ktérych mowa wyzej, w odniesieniu do kazdego partnera
konsorcjum.

3) Aktualne zaswiadczenie wilasciwego naczelnika urzedu skarbowego
potwierdzajace, ze wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéw, wystawiony nie
wczedniej niz 3 miesigce przed uplywem terminu sktadania ofert, lub inny
dokument potwierdzajacy, Zze wykonawca zawart porozumienie z wiasciwym
organem podatkowym w sprawie sptat tych nalezno$ci wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczegélnoséci uzyskal przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub roztozZenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie
w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu. W przypadku sktadania oferty
przez podmioty wystepujace wspolnie wtasciwe dokumenty muszg by¢ ztozone w
odniesieniu do kazdego uczestnika konsorcjum.

4) Aktualne zaswiadczenie witasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu
Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego albo
inny dokument potwierdzajacy, Ze wykonawca nie zalega z optacaniem sktadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, wystawiony nie wczes$niej niz 3 miesigce
przed uptywem terminu skladania ofert lub inny dokument potwierdzajgcy, ze
wykonawca zawart porozumienie z wiasciwym organem w sprawie sptat tych
naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegoélnosci
uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty
zalegtych ptlatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego
organu. W przypadku skladania oferty przez podmioty wystepujace wspélnie
dokumenty muszg by¢ ztoZzone w odniesieniu do kazdego uczestnika konsorcjum.

5) Oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatlowej. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o ktérej mowa w pkt 9, zobowigzany bedzie przekazaé
Zamawiajagcemu o$wiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej
samej grupy kapitatowej. Wraz ze zloZeniem os$wiadczenia, wykonawca moze
przedstawi¢ dowody, Ze powiazania z innym wykonawca z grupy kapitatowe;j,
ktory takze ztozyl oferte, nie prowadzg do zaktécenia konkurencji w postepowaniu
o0 udzielenie zamdwienia.

3. W przypadku gdy Wykonawca zamierza realizowaé cze$¢ zamodwienia przy pomocy
podwykonawcéw to obowiazany jest wskaza¢ w tresci oferty, ktorg cze$¢ zamdwienia,
zamierza powierzy¢ podwykonawcy oraz - o ile s3 znani - wskaza¢ firmy
podwykonawcdw.

4. W przypadku, gdy o zamdwienie ubiega sie konsorcjum (wykonawcy wspdélnie sktadajgcy
oferte), wykonawca zobowiazany jest zalaczy¢ do oferty pelmomocnictwo do
reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo reprezentowania
w postepowaniu 1 zawarcia umowy w sprawie zamowienia. Z ww. pelnomocnictwa winno
wynikaé:

a) sktad konsorcjum - podmioty tworzace konsorcjum,
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b) wskazanie podmiotu uprawnionego do wystepowania w imieniu Wykonawcow

z podaniem zakresu jego umocowania,

c) okre$lenie celu wspélnych dziatan jako: zlozenie wspodlnej oferty oraz
zrealizowanie przedmiotu niniejszego zamdéwienia,

d) oznaczenie czasu trwania konsorcjum (na okres nie krétszy niz okres realizacji
przedmiotu zamowienia i okres gwarancji/rekojmi).

5. W przypadku gdy Wykonawca, potwierdza spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu,
polegajac na zasobach innych podmiotéw, a podmioty te bedg braty udziat w realizacji
czesci zamowienia, Wykonawca bedzie zobowigzany ztozy¢ dokumenty wymienione w pkt
2 dotyczace tych podmiotow.

6. Wykonawca powotujgcy sie przy wskazaniu warunku spetnienia udziatlu w postepowaniu
na ,zdolnos¢ finansowa” innych podmiotéw przedkiada informacje z banku lub
spoldzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, dotyczgcg podmiotu, z ktorego zdolnosci
finansowej korzysta, potwierdzajgcg wysoko$¢é posiadanych przez ten podmiot Srodkow
finansowych lub jego zdolnosci kredytowej wystawiong nie wcze$niej niz 3 miesigce przed
uplywem terminu skfadania ofert.

7. Jezeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie moze przedstawi¢ dokumentéw
dotyczacych sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiajgcego, moze
przedstawi¢ inny dokument, ktéry w wystarczajgcy sposéb potwierdza spetnianie
opisanego przez Zamawiajacego warunku.

8. Inne dokumenty:

Wykonawca, skladajac oferte - zgodng z formularzem ofertowym (Zalacznik Nr 4)
- winien zalaczyc¢:
a) kosztorys ofertowy - zawierajacy:

e stawki roboczogodziny, narzutéw procentowych, ktére zostaty przyjete do

wyceny robdt;

e zestawienia M (materiatéw) i S (sprzetu) wraz z ich cenami jednostkowymi;
Powyzszy Kosztorys w odniesieniu do kalkulacji ceny ofertowej ma charakter
informacyjny i stanowi¢ bedzie podstawe do obliczenia wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotu $wiadczenia (Rozdz. 111 pkt
6 SIWZ), odstgpienia od umowy, wypowiedzenia lub rozwigzania umowy, a takze do
okreslenia zakreséw wykonanych prac przy rozliczeniu fakturami czeSciowymi.

b) harmonogram rzeczowo - finansowy zawierajacy szczegétowy harmonogram
dostaw urzadzen i prac budowlano-montazowych (wzér harmonogramu
realizacji kottowni, sieci i weztdw cieplnych zalaczono do formularza
ofertowego - zatgczniki 4/4, 4/5, 4/6)

c) formularze cenowe (4/1,4/2,4/3)

d) opisy i charakterystyki proponowanych do zastosowania rozwigzan - na
wszystkich etapach realizacji przedmiotu zamoéwienia - obejmujgce w
szczegolnosci:
= opis proponowanej technologii zawierajacy co najmnie;j:

» zestawienie gtownych urzadzen,
» schematy i rysunki instalacji,
» Kkrotki opis dziatania,
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e) dane techniczne urzadzen i instalacji wchodzacych w zakres dostaw z
charakterystyka podstawowych elementéw, ze szczegélnym uwzglednieniem
sprawnosci i mocy, osiggow, zakresow i producentéw urzadzen.

f) tabelaryczny wykaz wymaganych przegladow serwisowych w okresie
gwarancyjnym z podaniem :

» terminu ich wykonywania (ilo$¢ godzin pracy)
» zakresu wykonywanych czynnoéci
» przewidywany koszt
g) potwierdzenie odbycia wizji lokalnej (zatgcznik nr 3 do SIWZ)
9. Niezwtocznie po otwarciu ofert Zamawiajgcy zamiesci na stronie internetowej informacje
dotyczace:
1) kwoty, jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia;
2) firm oraz adreséw wykonawcéw, ktérzy ztozyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamowienia oraz okreséw gwarancji zawartych w
ofertach.

XL INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, A TAKZE
WSKAZANIE 0SOB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCA

1. Wszelkie o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajgcy i
Wykonawcy przekazuja pisemnie, faksem lub elektronicznie. Jezeli s3 one przekazane
za pomoca faksu lub elektronicznie, kazda ze stron na Zadanie drugiej zobowigzana bedzie
potwierdzi¢ niezwlocznie fakt ich otrzymania.

2. Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych

-----

niz na 2 dni przed uptywem terminu sktadania ofert pod warunkiem, ze wniosek o
wyjasnienie tre$ci specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia wptyngt do
Zamawiajgcego nie pozniej niz do konca dnia, w ktérym uptywa potowa wyznaczonego
terminu sktadania ofert. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptynie po uptywie tego
terminu, Zamawiajgcy moze udzieli¢ wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.

3. Zamawiajacy tre$¢ zapytan wraz z wyja$nieniami zamieszcza na stronie internetowej bez
ujawniania Zrodta zapytania.

4, W uzasadnionych przypadkach zamawiajacy moze przed uptywem terminu do sktadania
ofert, zmieni¢ tres¢ specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia. Dokonang zmiane SIWZ
przekaze niezwlocznie wszystkim Wykonawcom, ktérym przekazano specyfikacje
istotnych warunkéw zamoéwienia i zamiesci na stronie internetowe;.

5. Nie przewiduje sie zebrania Wykonawcéw w celu wyjasnienia watpliwosci dotyczacych
SIWZ.

6. Osobami upowaznionymi do kontaktowania sie z Wykonawcami sg:

p. Pawet Lazicki - Wiceprezes ds. Technicznych tel. 89 625 24 28

e-mail: p.lazicki@pugknidzica.com.pl

Porozumiewanie sie Wykonawcy z upowaznionymi wyzej Osobami odbywac sie moze
tylko w godzinach od 800 - 1490w dni powszednie od poniedziatku do piatku.
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7. Funkcje Inwestora Zastepczego sprawuje firma:

Jerzy Brynkiewicz, Waldemar Filipkowski
PPHU ,JUWA” Jerzy Brynkiewicz, Waldemar Filipkowski
15-182 Bialystok ul. Gen. S. Sosabowskiego 22
tel. (0 - 85) tel. 740- 87- 80; tel/fax. 740-87- 81; e-mail: juwa@juwa.pl

XIl. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

Zamawiajgcy zada wniesienia wadium w terminie do 28.12.2016 r. do godz. 10 na

nastepujacych zasadach:

1. Wadium wynosi

a) 200.000 PLN (stownie ztotych: dwiescie tysiecy)

2. Wadium mozna wnie$¢ w jednej lub kilku nastepujacych formach:

a) pieni¢znej,

b) gwarancji bankowej,

c) gwarancji ubezpieczeniowej,

d) poreczenia bankowego, lub poreczeniach spoéldzielczej kasy oszczednosciowo -
kredytowej z tym, ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym,

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z pdZn. zmianami).

3. Wadium nalezy wnies$¢ przed terminem sktadania ofert.

Wadium w formie pienigznej nalezy wnie$¢ przelewem na rachunek bankowy

Zamawiajgcego - 33 8834 0009 2001 0000 2017 0001 z podaniem w tytule przelewu:

Wadium -przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie przedsiewziecia

pn: , Modernizacja systemu cieptowniczego Nidzicy”.

W przypadku wnoszenia wadium w formie pienieznej, za termin jego wniesienia uznaje sie
termin uznania rachunku bankowego Zamawiajacego (tj. date i godzine wplywu
$rodkéw pienigznych na konto Zamawiajgcego). Wadium wniesione w pienigdzu
Zamawiajgcy zwroci wraz z odsetkami, wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na
ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy, wskazany przez
Wykonawce.

4. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych
beneficjentem gwarancji ma by¢ Zamawiajgcy. Umowa gwarancyjna zawarta pomiedzy
Gwarantem a Wykonawcg winna okresla¢ gwarancje jako nieodwotalng i bezwarunkowa
w odniesieniu do prawa Zamawiajacego do egzekwowania nalezno$ci bez zwtoki (tzn. na

kazde pierwsze pisemne Zgdanie Zamawiajacego nieodwotalnie i bezwarunkowo).

Egzekwowanie ww. nalezno$ci dotyczy nastepujacych przypadkow:
a) odmowy przez wykonawce podpisania umowy na warunkach okreslonych w ofercie,
b) nie wniesienia przez Wykonawce w ustalonym terminie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy,
c) zawarcie umowy stato sie niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
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d) nie ztozenia przez Wykonawce, w odpowiedzi na wezwanie, o ktérym mowa w art. 26
ust. 3, dokumentéw lub o$wiadczen, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub
petnomocnictw, chyba ze udowodni, ze wynika to z przyczyn nielezacych po jego
stronie.

Termin wazno$ci gwarancji wadialnych (bankowych, ubezpieczeniowych) stanowigcych
wadium musi zabezpiecza¢ ztozong oferte na caty okres zwigzania oferts.

5. W przypadku wnoszenia wadium w poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych
mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiebiorczosci, podmiot potwierdza warto$¢ poreczenia, co najmniej do
wielkosci ustalonego wadium. Poreczenie winno by¢ wazne przez caty okres zwigzania
oferta.

6. Oryginal dokumentu wadium wnoszonego w formie: poreczenia bankowego, gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej lub w poreczeniach, zaleca sie zdeponowa¢, za
potwierdzeniem, w siedzibie Zamawiajgcego - w kasie Spétki - przed uptywem terminu
wyznaczonego na sktadanie ofert za$ kopie dowodu wniesienia wadium w pienigdzu
/potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem/ nalezy dotgczyc¢ do oferty.

7. Wykonawca, ktéry nie wnidst wadium w terminie lub nie wnidst w wymaganej
wysokosci lub dopuszczonej SIWZ formie, zostanie z postepowania wykluczony.

8. Wadium wraz z odsetkami wniesione w pienigdzu przez Wykonawce, ktérego oferta
zostata uznana za najkorzystniejsza, moze zosta¢ - na wniosek Wykonawcy - zaliczone
przez Zamawiajacego na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

9. Wadium wykonawcow wspoélnie ubiegajacych sie o uzyskanie zaméwienia (konsorcjum)
moze by¢ wniesione przez ktéregokolwiek z cztonkéw konsorcjum lub przez kilku
uczestnikow tacznie (zgodnie z ustaleniami w Porozumieniu).

10.Zamawiajgcy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwtocznie:

a) po wyborze oferty najkorzystniejszej (z wyjatkiem Wykonawcy, ktérego oferta

zostata wybrana);

b) po uniewaznieniu postepowania.

11.Zamawiajgcy zwraca niezwlocznie wadium na wniosek Wykonawcy, ktéry wycofat oferte
przed uptywem terminu sktadania ofert.

12.Zamawiajacy bedzie Zadat ponownego wniesienia wadium przez Wykonawce, ktéremu
zwrocono wadium na podstawie okreslonej w pkt. 13, jezeli w wyniku rozstrzygniecia
odwotania jego oferta zostalta wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca musi wnies¢
wadium w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego.

13.Wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajgcy zwraca
wadium niezwlocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

XIII. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

1. Wykonawca bedzie zwigzany ztozong ofertg przez 60 dni.

2. Bieg terminu rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajgcego moze przediuzy¢ termin
zwigzania oferta.

17



4. Zamawiajgcy moze przedtuzy¢ termin zwigzania ofertg tylko raz, co najmniej na 3 dni
przed uplywem terminu zwigzania oferta, zwracajgc sie do Wykonawcéw o wyrazenie
zgody na przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 30 dni,

5. Odmowa wyrazenia zgody, o ktérym mowa w ust. 3, nie powoduje utraty wadium,

6. Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedtuzeniem okresu waznos$ci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem
nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania oferts. Jezeli przedtuzenie terminu
zwigzania ofertg nastepuje po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia
nowego wadium lub jego przedtuzenia dotyczy jedynie Wykonawcy, ktérego oferta zostata
wybrana jako najkorzystniejsza.

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawca powinien zapoznal sie z catos$cia dokumentow, a nastepnie ztozy¢ oferte i
inne dokumenty zgodnie z zatgczonymi do SIWZ wzorami.

2. Oferta winna by¢ sporzadzona w formie pisemnej, w jezyku polskim, pismem maszynowym
np. na komputerze lub inng trwatg i czytelng technika oraz podpisana przez osobe
upowazniong do reprezentowania firmy na zewnatrz i zaciggania zobowigzan w

3. Zakazuje sie zmian tresci oferty w stosunku do wymagan zalgczonych wzoréw
dokumentéw i tresci SIWZ. Poprawki w tresci oferty nalezy dokonaé poprzez skreélenie
btednej informacji (danych) i podanie nowej, w sposob czytelny oraz opatrzenie jej datg
i parafg osoby uprawnionej (podpisujacej oferte). Tres¢ oferty musi by¢ zgodna z tresciag
SIWZ.

4. Wszystkie kserokopie i odpisy wymaganych dokumentéw musza by¢ oprdcz adnotacji ,za
zgodnos¢ z oryginatem” (lub ,za zgodnosc¢”) opatrzone imienng pieczatka i podpisem
osoby upowaznionej do reprezentowania Wykonawcy lub podpisem umozliwiajgcym
identyfikacje osoby podpisujgcej, oraz datg. Wszystkie inne dokumenty bedgce
oryginatami muszg zawierac¢ pieczgtke nagléwkowa firmy oraz podpis i pieczatke
imienng osoby (lub byly podpisane w sposéb umozliwiajgcy identyfikacje osoby
podpisujacej), upowaznionej do wystepowania w imieniu Wykonawcy i skiadania
o$wiadczen lub zaciggania zobowigzan w wysokosci odpowiadajacej cenie oferty.

5. Zaleca sie aby wszystkie strony oferty byty kolejno ponumerowane.

6. Oferta, jako oswiadczenie woli Wykonawcy musi obejmowa¢ wszystkie zobowigzania i
informacje ujete w ,Formularzu oferty” (Zatacznik nr 4 do SIWZ).

7. Formularz Oferty wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami musi by¢ zszyty lub
spiety w sposdb utrudniajgcy jego dekompletacje, a dokumenty zatgczane do oferty
muszg by¢ utozone zgodnie z ich numeracjg podang w formularzu oferty.

8. Wykonawca ma prawo ztozy¢ tylko jedng oferte, a jej tre$¢ musi odpowiada¢ tresci SIWZ.

9. Oferta powinna by¢ zlozona w dwdch kopertach (opakowaniach): zewnetrznej
zaadresowanej na adres Zamawiajgcego z podaniem oznaczenia:
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Oferta na wykonanie przedsiewziecia pn:
» Modernizacja systemu cieptowniczego Nidzicy z wykorzystaniem OZE w celu
podniesienia jego sprawnosci oraz efektywnego wykorzystania energii cieplnej ”
nie otwierac przed dniem 28.12.2016 r. do godz. 1015

oraz w kopercie wewnetrznej z podaniem nazwy i firmy oferenta, przedmiotu zamoéwienia:

Oferta na wykonanie przedsiewziecia pn:
» Modernizacja systemu cieplowniczego Nidzicy z wykorzystaniem OZE w celu
podniesienia jego sprawnosci oraz efektywnego wykorzystania energii cieplnej ”

Dodatkowo oferta (wraz ze wszystkimi zalacznikami )powinna by¢

zlozona w wersji elektronicznej (pdf.) na ce Cd. Forma nadrzedn
Zawsze jest wersja papierowa.

10. Dostarczenie oferty na wskazane miejsce i we wskazanym terminie odbywa sie na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

11.Jezeli Wykonawca zamierza przesta¢ oferte pocztag lub kurierem, to dla celéw
dowodowych Wykonawca powinien dysponowa¢ dokumentem potwierdzajgcym termin
obioru oferty przez Zamawiajgcego. Za termin ztozenia oferty uznaje sie wéwczas termin
potwierdzenia odbioru oferty przez Zamawiajgcego.

12. Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztoZzeniem oferty.

13.W przypadku dotaczenia do oferty dokumentéw lub materiatéw w jezyku obcym
wymagane jest przedstawienie ich thumaczenia na jezyk polski, ktére moze by¢ dokonane.
przez Wykonawce.

14. Wykonawcy sktadajgcy wspolnie oferte ponosza solidarna odpowiedzialnos¢ za
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zamdwienia.

15. Oferta sktadana przez dwdéch lub wiecej Wykonawcéw (konsorcja) winna spetniaé n/w
wymagania:

a) Wykonawcy przedlozg wraz z ofertg petnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu
uprawnionego do wystepowania w imieniu grupy Wykonawcdw, z ktédrego majg
wynikac¢ informacje podane w Rozdziale X,

b) Oferta musi by¢ podpisana w taki sposéb, by prawnie zobowigzywata wszystkich
Wykonawcéw wystepujgcych wspolnie.

16. Zamawiajgcy informuje, iz wszystkie oferty sktadane w postepowaniu o zamoéwienie sa
jawne za wyjatkiem informacji stanowiacych tajemnice przedsiebiorstwa, w rozumieniu
przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w odniesieniu do ktérych, nie pdZniej
niz w terminie ich sktadania, Wykonawca zastrzegl, Zze nie moga by¢ one udostepnione
innym uczestnikom postepowania oraz wykazal, ze zastrzezone informacje stanowig
tajemnice przedsiebiorstwa. Stosowne zastrzezenie winno by¢ opatrzone klauzulg: ,Nie
udostepnia¢ innym uczestnikom postepowania. Informacje stanowig tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwe;j
konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503 z p6zn. zm.)”. W przeciwnym razie cata
oferta zostanie ujawniona na zyczenie kazdego uczestnika postepowania.
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UWAGA

—

Zamawiajgcy przedmiotowe postepowanie przeprowadzi na zasadach wskazanych przepisem
art.24aa ustawy z dnia 29 stycznia 2016 r. - Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity
Dz.U. z dnia 22 grudnia2015 r. poz. 2164 wraz ze zmianami Dz.U. z dnia 13 lipca 2016 r. poz.
1020), co oznacza, ze najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie zbada, czy wykonawca,
ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz
spelnia warunki udzialu w postepowaniu.

Powyzsza procedura skutkuje tym, iz w wyznaczonym terminie wykonawca zobowigzany
jest ztozy¢ oferte wraz ze wskazanymi szczegétowo w pkt. 17 oswiadczeniami i
dokumentami, a zadanie potwierdzenia - udokumentowania - brak podstaw do
wykluczenia oraz spelnienia warunkow udzialu zostanie skierowane tylko do
wykonawcy, ktdrego oferte oceniono najwyzej.

Wykonaweca, do ktorego zostanie skierowane powyzsze wezwanie, bedzie zobowigzany, w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego ( 7 dni od daty przestania wezwania) ztozy¢
wszystkie wymagane dokumenty i o§wiadczenia wskazane w Rozdz. X.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia wizyt referencyjnych we
wskazanych w ofertach lokalizacjach przed wytonieniem najkorzystniejszej oferty. W
trakcie tych wizyt Zamawiajgcy zamierza w celu potwierdzenia referencji obejrzec¢ obiekty
oraz przejrze¢ jego dokumentacje techniczng w celu potwierdzenia referencji.

17. Wraz z OFERTA wykonawca zobowiazany jest ztozy¢ nastepujace dokumenty:

1) oswiadczenie o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu oraz braku
podstaw do wykluczenia z postepowania oraz potwierdzajgcych spelnienie
warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia (wg wzoru
stanowigcego Zatgcznik nr 5 do SIWZ);

2) dokumenty wskazane w Rozdz. X pkt 8 lit. a) -g),

3) w przypadku, gdy wykonawca, w celu potwierdzenia spetnienia warunkéw udziatu w
postepowaniu, polega na zasobach podmiotu trzeciego:

a. oswiadczenie o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia przez podmiot trzeci, w zakresie w jakim udostepnia swoje zasoby;

b. o$wiadczenia o braku podstaw do wykluczenia z udzialu w postepowaniu
podmiotu udostepniajgcego zasoby.

XV. MIEJSCE, TERMIN SKEADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Oferte oznaczong w sposob okre§lony w rozdziale XIV nalezy skiadaé w sekretariacie
Przedsiebiorstwa Uslugowego Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0.; 13-100 Nidzica ,
ul. Kolejowa 17, w terminie do 28.12.2016 r. do godz. 1090

2. Ofercie ztozonej w biurze zostanie nadany numer. Konsekwencje ztozenia oferty
niezgodnie z opisem okreslonym w specyfikacji ponosi Wykonawca. Oferta ztozona po
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terminie zostanie zwrécona Wykonawcy. Zmiany albo wycofanie oferty dokonane przez
Wykonawce bedg skuteczne o ile dokonane zostang przed uptywem terminu sktadania
ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi by¢ ztozone wg takich samych zasad
jak sktadana oferta tj. w dwodch kopertach odpowiednio oznakowanych z dopiskiem
~LMIANA". Tak oznakowane koperty zostang otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy,
ktéry wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu poprawnoséci procedury dokonania zmian,
zostang dotaczone do oferty.

3. Wycofanie oferty nastepuje  poprzez  zlozenie  pisemnego  powiadomienia i
zamieszczenie na zewnetrznej kopercie napisu ,WYCOFANIE". Koperty oznakowane w ten
sposéb beda otwierane w pierwszej kolejnosci po stwierdzeniu poprawnosci
postepowania oferenta, koperty wewnetrzne takich ofert nie bedg otwierane.

4. Otwarcie ofert nastapi komisyjnie w dniu 28.12.2016 r. w siedzibie Przedsiebiorstwa
Ustugowego Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0.; 13-100 Nidzica, ul. Kolejowa 17 o
godz. 1015,

5. Publiczne otwarcie ofert bedzie przebiega¢ w nastepujgcy sposob:

» przedstawienie sktadu komisji przetargowej,
» informacja o liczbie ztozonych ofert,
» zbadanie nienaruszalno$ci ofert i okazanie ich zewnetrznego wygladu,
» podanie informacji o kwocie, jakg zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamdwienia,
» otwarcie ztozonych ofert.
6. W trakcie otwierania kolejnych ofert do publicznej wiadomo$ci zostanie podane:
» nazwa i adres Wykonawcy,
» cena ofertowa,

7. Wykonawcy nieobecni na sesji otwarcia ofert maja prawo zgda¢ pisemnie przestania

informacji, o ktérych mowa w pkt 6 niniejszego rozdziatu.

XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1. Cena wpisana w formularzu ofertowym jest ceng ryczaltowa. Cena w formularzu
cenowym stanowi warto$¢é brutto wyliczong przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym
na podstawie dokumentacji technicznej, zapiséw wynikajacych ze SIWZ, wzoru umowy,
zasad wiedzy technicznej i obhowigzujacych przepisow.

2. Cena brutto wpisana w formularzu ofertowym bedzie brana pod uwage przy ocenie ofert.

3. Cena musi obejmowaé wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca realizujac
zamoOwienia, wynikajace takze z:

a) przygotowania terenu pod budowe,

b) zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem oséb trzecich,

c) kwestii poboru wody i energii elektrycznej (w razie potrzeby),

d) ubezpieczenia sie od odpowiedzialno$ci cywilnej i innych wymienionych w
rozdziale XIX SIWZ,

e) iinnych wynikajacych ze specyfiki realizowanej inwestycji i wymagan specyfikacji
(miedzy innymi koszty uzyskania wadium, gwarancji, ubezpieczen itd.),

f) promocji projektu
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4. Cena musi by¢ wyrazona w ztotych polskich, podana z doktadnoscia do dwéch miejsc po
przecinku tj. z doktadnoscig do 1 grosza.

5. Zamawiajgcy nie przewiduje w trakcie realizacji zamdéwienia przeszacowania
wynagrodzenia podanego przez Wykonawce, jako ceny ofertowej, z wyjatkiem
okoliczno$ci wskazanych postanowieniami Rozdz. XX pkt 11 SIWZ.

6. Niedopuszczalne jest prowadzenie miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca negocjacji
dotyczacych zlozonej oferty z wytgczeniem wyjasnien dotyczacych tresci ztozonej oferty.

7. W trakcie badania i oceny ofert Zamawiajacy:

a) poprawiw tekscie oferty oczywiste omytki pisarskie i oczywiste omytki rachunkowe;

b) poprawi inne omytki polegajgce na niezgodnosci oferty ze specyfikacja istotnych
warunkow zamoéwienia, niepowodujgce istotnych zmian w treéci oferty;

c) wezwie Wykonawce do ztozenia stosownych wyjasnien, jezeli cena oferty wydaje sie
razaco niska w stosunku do przedmiotu zaméwienia i budzi watpliwosci
zamawiajgcego, co do mozliwosci wykonania przedmiotu zamodwienia zgodnie z
okreslonymi przez niego wymaganiami lub wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych
przepisow.

XVIL. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW I SPOSOBU

OCENY OFERT

1. Oceny ofert bedzie dokonywata Komisja Przetargowa.
2. Oferty beda oceniane przez Zamawiajgcego przy zastosowaniu nastepujgcego kryterium:

Kryterium wyboru Znaczenie/Waga
Cena oferty 60 punktéw
Ocena techniczna 40 punktow

Cena wykonania zaméwienia - obejmuje cene wykonania przedmiotu zamoéwienia w
zakresie rzeczowym okre$lonym w niniejszej SIWZ.
Oferty beda oceniane na zasadzie proporcji wg wzoru:

C = [C min/ Cbad] x 60

gdzie:

C  -liczba punktéw za cene
C min - Najnizsza cena ofertowa
C pad - cena oferty badanej

Ocena techniczna- wezly cieplne
Otrwe- liczba punktow za ocene techniczng weztéw cieplnych (wg ponizszej punktacji)
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Wezly cieplne

LF Opis ocenianego parametru Maksymalna liczba
punktow

1 | Zastosowanie aplikacji w formie klucza, interfejsami
komunikacyjnymi, funkcjg zdalnego sterowania i
bezptatnym min. 2 letnim dostepem poprzez internet 2 pkt.
do zarzadzania uktadem ogrzewania poprzez
komputer PC lub smartphone

2 | Zastosowanie  izolacji = wielokrotnego uzytku,
zabezpieczonej  pierScieniami  blokujgcymi  lub 4 pkt.
klamrami stalowymi.

Maksymalna ilo$¢ punktéw do uzyskania przy ocenie 6 pkt.
technicznej weztéw cieplnych

Ocena techniczna- sieci cieplne
Ottsc - liczba punktéw za ocene techniczng sieci cieplnych (wg ponizszej punktacji)

Sieci cieplne

L.P Opis ocenianego parametru Maksymalna liczba
punktow
1 Zastosowanie rur preizolowanych w systemie conti
tj. z barierg antydyfuzyjna dla oferowanego systemu 3 pkt.
preizolowanego.

2 | Zastosowanie rur preizolowanych o wspétczynnik
przewodzenia ciepta mniejszym niz 0,023 W/mK
przed starzeniem, natomiast po starzeniu nie 3 pkt.
wiekszy niz 0,026 W/mK, przy gestosci pianki na
rurze preizolowanej nie mniejszej niz 60 kg/ms3.

Maksymalna ilo$¢ punktéw do uzyskania przy ocenie 6 pkt.
technicznej sieci cieplnych

Ocena techniczna- kottownia
Ow = Ospro + Ojec

Owc - liczba punktéw za ocene techniczng kottowni
Ospro - ilo$¢ punktéw za sprawno$é ogdlng produkcji energii cieplnej (wg ponizszej
punktacji)

Oiec = [Oiec bad/ Oiec max] x 10
gdzie:
Oiec - liczba punktéw za kwartalng ilo$¢ odzyskanej energii
Oiec max - liczba punktéw za maksymalng kwartalng ilo$¢ odzyskanej energii
Oiec bad - liczba punktéw za kwartalng ilo$¢ odzyskanej energii oferty badanej
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Kotlownia

LP Opis ocenianego parametru Maksymalna liczba
punktow
1 | Osiagniecie sprawnosci ogolnej produkcji energii cieplnej - 98% - 0 pkt.

sprawnos¢ ogdlna bedzie mierzona przy temperaturze
powrotu z sieci cieplnej 45 st. C , wilgotnosci paliwa min.
45%, przy normatywnej jakosci paliwa oraz przy
nominalnym obciazeniu instalacji.

99% - 6 pkt
100% - 12pkt.
101% i powyzej - 18 pkt

2 | Kwartalna ilo$¢ energii cieplnej (G]/kwartat) odzyskanej ze
spalin w wyniku kondensacji przy temperaturze powrotu z
sieci cieplnej min. 45 st. C i wilgotnoSci paliwa 45-60 %, przy 10 pkt.
normatywnej jakosci paliwa oraz przy nominalnym
obcigzeniu instalacji.

Maksymalna ilos¢ punktéow do uzyskania przy ocenie

28 pkt.
technicznej kottowni p

Catkowita ocena techniczna oferty
Ot = Otwe + Orse +01x

Catkowita ocena oferty

0=C+ 0
3. Uzyskana z wyliczenia ilo§¢ punktéw zostanie ostatecznie ustalona z doktadnoscia do
drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokraglen matematycznych.

XVIIL. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

1. Niezwtocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiajacy jednoczes$nie
zawiadomi Wykonawcéw, ktorzy ztozyli oferty o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe (firme), albo imie i nazwisko,
siedzibe albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, ktérego oferte wybrano,
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania i adresy wykonawcow, ktérzy ztozyli oferty;

2) wykonawcach, ktérych oferty zostaty odrzucone, podajgc uzasadnienie faktyczne i
prawne;

3) Wykonawcach, ktérzy zostali wykluczeni z postepowania o udzielenie zamowienia,
podajgc uzasadnienie faktyczne i prawne;

4) terminie, okres$lonym w regulaminie, po ktérego uptywie umowa w sprawie
zamowienia publicznego moze by¢ zawarta;

5) niezwilocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajgcy zamiesci
informacje, o ktérych mowa w pkt 1, na stronie internetowej oraz w miejscu
publicznie dostepnym w swojej siedzibie.

2. Umowa moze zosta¢ zawarta w terminie nie krétszym niz po uptywie 5 dni od dnia
przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jezeli zawiadomienie
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zostato przestane faksem lub elektronicznie albo w ciggu 10 dni - jezeli zostato przestane
w inny sposéb.

3. Zamawiajgcy moze zawrze¢ umowe przed uptywem terminu, o ktérym mowa w ust. 2
jezeli ztozono tylko jedna oferte.

4. Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana, ma obowigzek zawarcia umowy wg wzoru
umowy stanowiacego zalacznik nr 8 do specyfikacji oraz na warunkach podanych w
swojej ofercie, w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiazany bedzie
- przed zawarciem umowy - do:

1) ubezpieczenia budowy od szkéd moggcych wystapi¢ i od zdarzen naglych,
losowych oraz od odpowiedzialnosci cywilnej. Ubezpieczenie winno objgé
roboty, urzadzenia oraz sprzet budowy. Warto$¢ ubezpieczenia: min.
1.000.000,00 zt (stownie ztotych: jeden milion);

2) ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej na kwote 5.000.000,00 zi
(stownie ztotych: pie¢ milionéw), w catym okresie trwania robét budowlanych;

3) wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci i na
zasadach okre$lonych w niniejszej SIWZ

4) przedlozenia szczegolowego harmonogramu realizacji inwestycji
sporzadzonego zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w SIWZ i wytycznymi
Zamawiajgcego.

6. W celu zawarcia umowy upelnomocniony przedstawiciel Wykonawcy, ktéry wygrat
przetarg powinien zgtosic¢ sie w siedzibie Zamawiajgcego w wyznaczonym terminie.

7. Jezeli zostanie wybrana oferta Wykonawcy, ktérym jest Konsorcjum, Zamawiajgcy moze
zadac - przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia - przedtozenia umowy regulujacej
wspotprace tych Wykonawcow.

XIX. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

1. Zamawiajacy wymaga, aby wybrany Wykonawca, wnidst jednorazowo zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy zwanej dalej ,zabezpieczeniem” przed wyznaczonym
terminem podpisania umowy w wysoko$ci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie (cena
brutto). Warto$¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nalezy zaokragli¢ do
petnych ztotych.

2. Zabezpieczenie stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, a takze do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone w:

a) pienigdzu,

b) gwarancjach bankowych,

¢) gwarancjach ubezpieczeniowych,

d) poreczeniach bankowych, lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo -
kredytowej (zobowigzanie pieniezne),

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiebiorczosci.
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4. Zwrot zabezpieczenia dokonany zostanie na zasadach wskazanych we wzorze umowy.
Ustala sie, ze zwrot zabezpieczenia zostanie dokonany w nastepujgcy sposob:

a) 70 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy w ciggu 30 dni po odbiorze
ostatecznym roboét,

b) natomiast 30 % naleznego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy pozostanie
w dyspozycji Zamawiajgcego, jako zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady
wykonanych robdt i zostanie zwrdcone w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi.

5. Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane formy zabezpieczenia w trakcie jego utrzymywania.

6. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w wekslach z poreczeniem
wekslowym banku lub Spétdzielczej kasy oszczednos$ciowo-kredytowej oraz przez
ustanowienie zastawu rejestrowego oraz zastawu na papierach wartoS$ciowych
emitowanych przez Skarb Panstwa lub jednostke samorzadu terytorialnego.

7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w pkt 3.

8. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w pieniadzu,
wymagana kwota zabezpieczenia musi zosta¢ wplacona przez Wykonawce na
oprocentowany rachunek bankowy Zamawiajgcego 33 8834 0009 2001 0000 2017
0001, podajac nazwe wnoszacego zabezpieczenie oraz informacje czego wptata dotyczy -
zabezpieczenie nalezytego wykonania na przedsiewziecia pn , Modernizacja systemu
cieplowniczego Nidzicy”.

9. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu, Zamawiajgcy zwraca wraz z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz o prowizje bankowg za przelew

pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

10.W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w gwarancjach
bankowych beneficjentem gwarancji jest Zamawiajacy. Umowa gwarancyjna zawarta
pomiedzy bankiem, a Wykonawcg winna okresla¢ gwarancje jako nieodwotalng i
bezwarunkowa. W tresci gwarancji bankowej winien znalez¢ sie zapis, gwarantujgcy
Zamawiajgcemu na jego pierwsze pisemne zadanie, wyplate kwoty zabezpieczenia na
zabezpieczenie roszczen wynikajacych z:

a) Niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce przedmiotu
zamoOwienia,
z tytutu rekojmi za wady.
Termin obowigzywania gwarancji bankowej nie moze by¢ krotszy niz terminy zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy opisane w pkt 4 niniejszego rozdziatu.

11.W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w gwarancjach
ubezpieczeniowych beneficjentem gwarancji jest Zamawiajgcy. Umowa gwarancyjna
zawarta pomiedzy firma ubezpieczeniows, a wykonawcg winna okresla¢ gwarancje jako
nieodwotalng i bezwarunkowa. W treéci gwarancji ubezpieczeniowej winien znalez¢ sie
zapis, gwarantujgcy Zamawiajgcemu na jego pierwsze pisemne zgdanie, wyptate kwoty
zabezpieczenia na zabezpieczenie roszczen wynikajgcych z:

» niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce przedmiotu
zamoOwienia, z tytutu rekojmi za wady.
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Termin obowigzywania gwarancji bankowej nie moze by¢ krotszy niz termin zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy opisany w pkt 4 niniejszego rozdziatu.
12.Przy wnoszeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie poreczenia
bankowego, lub spoétdzielczej kasy oszczednos$ciowo - kredytowej, niezbedne jest
zawarcie umowy pisemnej przez poreczyciela i osoby, na rzecz ktorych poreczenie zostato
ztozone (tzn. Zamawiajgcego). Poreczenie dotyczy wyptaty dla Zamawiajacego kwoty
zabezpieczenia nieodwotalnie i bezwarunkowo, na pierwsze pisemne zadanie
Zamawiajgcego wyptate kwoty zabezpieczenia na zabezpieczenie roszczen wynikajacych
zZ:
» niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce przedmiotu
zamoOwienia, z tytutu rekojmi za wady.
Termin obowigzywania umowy o poreczenie nie moze by¢ krotszy niz termin zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy opisany w pkt 4 niniejszego rozdziatu.

13.Przy wnoszeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w_formie poreczenia

udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci, niezbedne
jest zawarcie umowy pisemnej przez poreczyciela i osoby, na rzecz ktérych poreczenie
zostato ztozone (tzn. Zamawiajgcego). Poreczenie dotyczy wyptaty dla Zamawiajgcego
kwoty zabezpieczenia nieodwotalnie i bezwarunkowo, na pierwsze pisemne Zgdanie
Zamawiajgcego wyptate kwoty zabezpieczenia na zabezpieczenie roszczen wynikajacych

Z.

» niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce przedmiotu
zamowienia, z tytutu rekojmi za wady.
Termin obowigzywania umowy o poreczenie nie moze by¢ krétszy niz termin zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy opisany w pkt 4 niniejszego rozdziatu.
14. Zamawiajgcy nie dopuszcza tworzenia zabezpieczenia poprzez potracenia naleznosci za
czesciowo wykonane roboty budowlane.

XX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO
TRESCI ZAWIERANE] UMOWY

1. Wszystkie istotne dla Zamawiajgcego postanowienia zostaly zawarte we istotnych
postanowieniach umownych stanowiacych zatgcznik nr 8 do SIWZ.

2. Zamawiajacy bedzie zadat, aby zamdwienie zostato zrealizowane w terminie okreélonym w
SIWZ.

3. Zamawiajacy dopuszcza udzielnie zaliczki na zakup urzadzen do 20% warto$ci umownej,
pod warunkiem otrzymania zaliczki z instytucji finansujacych.

4. Faktury czesciowe bedy wystawione za wykonane 1 odebrane elementy robot
wyspecyfikowane w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

5. Faktura koncowa bedzie wystawiona i optacona, po zakonczeniu wykonania przedmiotu
umowy tzn. po przeprowadzeniu rozruchu i obejmowac bedzie wynagrodzenie za ostatni
element roboét.

6. W przypadku zmiany obowigzujacej stawki VAT Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé
zmiany umowy w zakresie ceny o kwote wynikajgca ze zmienionej stawki tego podatku.
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7. Jezeli Wykonawca zamierza powierzy¢ wykonanie czeéci rob6t podwykonawcom, ktorych
przedmiotem sg roboty budowlane, do zawarcia umowy z podwykonawcg wymagane
jest zachowanie procedur okreslonych w SIWZ. W umowie pomiedzy Zamawiajgcym, a
Wykonawcg zostang wskazane roboty, ktére wykona kazdy z Podwykonawcow wraz ze
wskazaniem warto$ci wykonywanych przez nich robot.

Ustanowiony przez Zamawiajacego Inspektor Nadzoru nie dopusci do wykonania na
placu budowy robét przez niedopuszczonych zgodnie z ww. procedura
Podwykonawcow.

8. Powierzenie przez Wykonawce wykonania czeéci zamdéwienia podwykonawcg - zgodnie ze
ztozong oferts lub zglaszane w trakcie wykonywania zaméwienia - bedzie mozliwe, pod
warunkiem, ze wskazany podwykonawca posiada kwalifikacje do ich wykonania i Wykonawca
uzyska pisemng zgode Zamawiajgcego.

9. W przypadkach wskazanych w pkt 8 Wykonawca bedzie obowigzany do:

a) przediozenia projektu umowy lub projektu zmian umowy z podwykonawcg, ktory
bedzie uczestniczyt w realizacji przedmiotu umowy; Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo korekty postanowien umowy lub zmiany umowy, w szczeg6lnodci w
odniesieniu do zapiséw dotyczacych czasu trwania umowy, wynagrodzenia oraz
sposobu i terminu rozliczen,

b) przedtozenia Zamawiajgcemu kopii umowy, poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem,
zawartej z podwykonawca,

c) na zadanie zamawiajacego - Wykonawca przedlozy dokumenty potwierdzajgce
kwalifikacje podwykonawcy,

d) w przypadku powierzenia przez Wykonawce robot podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy, zzachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych wumowie
z podwykonawca.

¢) przed dokonaniem kolejnej ptatno$ci wynagrodzenia Zamawiajacy wymagac
bedzie, aby Wykonawca udokumentowat rozliczenie wymagalnych zobowigzan z
podwykonawcg/ami (dokument przelewu lub o$wiadczenie podwykonawcy);

f) w przypadku braku udokumentowania rozliczenia sie Wykonawcy z zobowigzan
w stosunku do podwykonawcy/podwykonawcow, Zamawiajacy z Kkolejnej
naleznoéci potraci $rodki finansowe na rzecz ewentualnych roszczen
Podwykonawcy/éw do wysokos$ci §wiadczenia umownego(art. 6471 §5 KC).

10.Wykonawca nie moze zbywac na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku
realizacji niniejszej inwestycji.

11.Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ dokonania zmiany zawartej umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy.

11.1. Kazda zmiana umowy wymaga aneksu w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci.

11.2. Zmiany umowy beda mogty by¢ wprowadzane w zwigzku z zaistnieniem okoliczno$ci,

ktéorych wystgpienia strony nie przewidywaty w chwili zawarcia umowy. Okolicznosci te

nie mogg by¢ wywotane przez ktérgkolwiek ze Stron w wyniku ich nienalezytej
staranno$ci, ani nie mogg by¢ przez strony zawinione i muszg potwierdzac, iz:

a) umowa nie moze by¢ wykonana wedle pierwotnej tresci, w szczegolnosci z

uwagi na grozgca, razaca strate jednej badz obu stronom, lub niemoznos¢
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osiggniecia celu umowy, albo tez
b) wykonanie umowy bedzie istotnie utrudnione dla jednej lub obu stron.
11.3. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy,
jezeli zaistnieje jedna z ponizszych okoliczno$cil:

1) zmiany zostaly przewidziane w postaci jednoznacznych postanowient umownych, ktore

okreslajg ich zakres, w szczego6lnosci mozliwo$¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia

wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian ujete w dalszych punktach

Rozdziatu XX;

2) zmiany dotycza koniecznosci realizacji dodatkowych robo6t budowlanych, nieobjetych

przedmiotem zamoOwienia podstawowego, o ile zostang tgcznie spetnione nastepujgce

warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegélnosci dotyczacych zamiennoéci lub interoperacyjnosci
sprzetu, ustug lub instalacji, zamowionych w ramach zamoéwienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne
zwiekszenie kosztéw dla zamawiajgcego,

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamoéwienia
okre$lonej pierwotnie w umowie;

3) zostaly spelnione lgcznie nastepujace warunki:

a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktdrych
Zamawiajacy, dzialajgc z nalezytg starannoscig, nie mégl przewidzieé,

b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zaméwienia okreslonej pierwotnie w
umowie;

4) wykonawce, ktéremu zamawiajgcy udzielit zamdwienia, ma =zastapi¢ nowy

wykonawca:

a) na podstawie postanowien umownych, o ktérych mowa w pkt 1,

b) w wyniku potgczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub
nabycia Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia
warunki udzialu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy
wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych

c) istotnych zmian umowy,

d) w wyniku przejecia przez zamawiajgcego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow;

5) wprowadzana zmiana lub tgczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okre§lone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 15% wartosci
zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie.

6) zmiana, niezaleznie od jej wartosci, nie jest istotna. Zmiana postanowien zawartych w
umowie uznana bedzie za istotna, jezeli:

1) zmienia og6lny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym
brzmieniu;

2) nie zmienia ogdlnego charakteru umowy lub umowy ramowej i zachodzi co najmnie;j

jedna z nastepujgcych okolicznosci:

1 Przestanki zmiany postanowien umowy przyjeto za tredcig art.144 ust.1 ustawy Prawo zamowieni publicznych.
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a) zmiana wprowadza warunki, ktore, gdyby byly postawione w postepowaniu o
udzielenie zamodwienia, to w tym postepowaniu wzieliby lub mogliby wzigé¢ udziat
inni wykonawcy lub przyjeto by oferty innej tresci,

b) zmiana narusza rownowage ekonomiczng umowy na korzy$¢ wykonawcy w
spos6b nieprzewidziany pierwotnie w umowie,

c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres $wiadczen i zobowigzan
wynikajacy z umowy,

d) zmiana polega na zastgpieniu Wykonawcy, ktdremu zamawiajacy udzielit
zamoOwienia, nowym wykonawcg, w przypadkach innych niz wymienione pkt
11.3.4.

11.4. Zmiany postanowien umownych nie mogg prowadzi¢ do zmiany charakteru umowy.

11.5 W trakcie realizacji inwestycji Zamawiajacy moze, w uzasadnionym przypadku, badz na
uzasadniony wniosek Wykonawcy, wyrazi¢ zgode na dokonanie zmian terminéw realizacji
poszczegblnych etapéw robdot wskazanych w uzgodnionym harmonogramie, pod
warunkiem, Ze ostateczny termin zakonczenia robot nie przekroczy daty 31.12.2017 r.
Konieczno$¢ dokonania takiej zmiany winna by¢ udokumentowana i wynikaé z:

a) Wystgpienia  szczegdlnie  niekorzystnych  warunkéw  atmosferycznych
uniemozliwiajgcych prowadzenie robét budowlanych (fakt ten musi by¢
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru),

b) zaistnienia sity wyzszej,

¢) w innych okolicznosciach, w ktérych Wykonawca - mimo dotozenia nalezytej
starannosci - nie mogt wykonywaé¢ zobowigzania umownego z przyczyn nie
lezacych po jego stronie

UWAGA: w sytuacji wczesniejszego lub poézZniejszego rozpoczecia robot z przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy, jakie zaistniejg przed podpisaniem umowy, harmonogram

przedlozony przez Wykonawce moze zosta¢ zmodyfikowany przy dazeniu do zachowania, w

miare mozliwoséci, dtugosci cykli podanych przez Wykonawce w harmonogramie, przy czym

ostateczny termin zakonczenia inwestycji nie moze przekroczy¢ daty: 31.12.2017 r.

11.6. Zmiana umowy bedzie mogta, w szczegodlnosci, nastapi¢ w przypadku wystgpienia
jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych warunkéw
ich wprowadzenia:

1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy moze by¢ spowodowana przede

wszystkim:

1) warunkami atmosferycznymi lub =zaistnieniem sily wyzszej, ktore
uniemozliwily prowadzenie robét budowlanych, przeprowadzanie préb i
sprawdzen, dokonywanie odbioréw;

2) stwierdzeniem wystgpieniem warunkéw geologicznych, archeologicznych, lub
terenowych, odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej,
napotkania niezinwentaryzowanych podziemnych urzgdzen, instalacji lub
obiektéw infrastrukturalnych;

3) zaistnieniem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w
szczegolnosci:

a) wstrzymanie robét decyzjg Zamawiajgcego;
b) koniecznos$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w przekazanej
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Wykonawcy dokumentacji projektowej;

4) nastepstwem dziatania organdw administracji, w szczegdlnosci:

a) niedotrzymanie zakre$lonych przez prawo termindéw wydawania przez
organy administracji decyzji, zezwolen, itp.;

b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien na skutek bledéw w dokumentacji projektowe;j
przekazanej Wykonawcy przez Zamawiajgcego

2, Zmiana sposobu spelnienia $wiadczenia moze by¢ spowodowana przede
wszystkim zmiang technologiczne, wynikajacg w szczegdlnosci z:

1) koniecznoéci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych / technologicznych niz wskazane w dokumentacji technicznej, w
sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;

2) odmienne od przyjetych w dokumentacji warunki geologiczne skutkujace
niemozliwoscia zrealizowania przedmiotu umowy przy zalozeniach
technologicznych przyjetych w projekcie;

3) konieczno$¢ wykonania $wiadczenia umownego przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa.

3. Zmiany osobowe - zmiana os6b, przy pomocy ktéorych Wykonawca realizuje
przedmiot umowy, na inne legitymujgce sie co najmniej réwnowaznymi
uprawnieniami i kwalifikacjami, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane lub
innych ustawach, a takze SIWZ, bedzie wymagata - jako zmiana nieistotna - tylko
akceptacji Zamawiajgcego

4. Inne zmiany

1) zmiana obowiagzujacej stawki VAT - jesli zmiana stawki VAT bedzie
powodowac zwiekszenie kosztéw wykonania umowy po stronie Wykonawcy,
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$é zwiekszenia wynagrodzenia o kwote
réwna réznicy w kwocie podatku zaptaconego przez wykonawce.

2) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami - w takich przypadkach zmiany w umowie zostang
ograniczone do wprowadzenia niezbednych zmian umozliwiajgcych unikniecie
zaistniatej kolizji. Wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy moze zostac
zmienione, przy czym Zamawiajgcy zaptaci za wszystkie dodatkowo spetniane
$wiadczenia oraz udokumentowane i zaakceptowane Kkoszty, ktére
Wykonawca ponidst w zwigzku z innym sposobem wykonywania zamoéwienia
anizeli wynikajacymi z umowy.

11.7. Wszystkie powyzsze postanowienia wskazujg katalog mozliwych zmian, na ktére
Zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowia one jednak zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

XXI1. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNE] LUB STRONY INTERNETOWE]

Zamawiajgcy dopuszcza porozumiewania sie drogg elektroniczna.
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Adres strony internetowej Zamawiajgcego na ktorej jest udostepniona SIWZ i ogloszenie o
zamoOwieniu: www.pugknidzica.com.pl. Korespondencje przesytang droga mailowa nalezy
kierowac na adres e-mail: sekretariat@pugknidzica.com.pl

XXII. INFORMACJE DOTYCZACE WALUT OBCYCH, W JAKICH BEDA PROWADZONE
ROZLICZENIA MIEDZY ZAMAWIAJACYM A WYKONAWCA
Rozliczenia pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym bedg prowadzone w ztotych polskich.

XXIII. WARTOSC ZWROTU KOSZTOW UDZIALU W POSTEPOWANIU
Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztdw udziatu w postepowaniu.

XXV. ZALACZNIKI

Zatgczniknr 1 | Dokumentacja projektowa.

Zatgczniknr 2 | Szczeg6towy opis przedmiotu zamodwienia . Wymagania techniczne.

Zatgcznik nr 3 | Potwierdzenie odbycia wizji lokalne;.

Zatacznik nr4 | Formularz ofertowy wraz z wzorami zatacznikow.

Zatgcznik nr5 | OSwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz o speknieniu
warunkdéw udziatu w postepowaniu

Zalaczniknr 6 | Wykaz wykonanych robé6t budowlanych

Zatacznik nr 7 | Wykaz oséb, ktére bedg uczestniczy¢é w wykonywaniu zamdwienia

Zatacznik nr 8 | Istotne postanowienia umowne

Zataczniknr9 | Odcinek sieci cieplnej nie objety niniejszym postepowaniem
przetargowym.

32



1.

© N n;

Zalacznik nr 2 do SIWZ

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA . WYMAGANIA TECHNICZNE.

WEZLY CIEPLNE

Spis tresci

Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
1.3 Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng
1.4 Okreslenia podstawowe

Materiaty

2.1 Wymienniki

2.2 Elektroniczny regulator pogodowy

2.3 Zawory regulacyjne

2.4 Napedy 3 punktowe dla c.o.

2.5 Zawory réznicy ci$nienie i przeptywu

2.6 Pozostata armatura

2.7 Elementy pomiarowe

2.8 Rurociagi

Potgczenia rur instalacyjnych wezta cieptowniczego
3.1 Potaczenia gwintowane

3.2 Potaczenia spawane

Montaz

4.1 Montaz rurociaggéw

4.2 Montaz urzadzen

4.3 Montaz armatury

4.4 Zabezpieczenie antykorozyjne

4.5 Wykonanie izolacji cieptochronnej

Sprzet

Transport

Wykonanie robot

Kontrola jakosSci robét, badania o i odbioér
Przepisy zwigzane
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1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania techniczne wykonania i odbioru robét
instalacyjnych sanitarnych zwigzanych z montazem kompaktowych weztéw cieplnych w
Nidzicy w nastepujgcych obiektach:

Moc obliczeniowa £ = e T
LP Adres S calaticplens Odbm.rca en-ergu Zrédto zasn_lamg po
cieplnej modernizacji
kw
1 2 5 6 7
Wezly Wiszace

1 Kosciuszki 11 50,0 Pozostali

2 1-go Maja 15A 55,00 SM "0Odbudowa"

3 1-go Maja 17A 55,00 SM "0Odbudowa"

4 1-go Maja 25A 55,00 SM "Odbudowa"

5 Ogrodowa 4 55,00 SM "0Odbudowa™

6 Warszawska 21 60,0 SM "Odbudowa”

7 Kosciuszki 9 60,0 ZBM

8 Warszawska 13 60,0 ZBM

9 Warszawska 15 60,0 ZBM

10 1-go Maja 34 70,00 SM "Odbudowa"

11 1-go Maja 3Z2A 70,00 Wspéblnota

12 1-go Maja 32B 70,00 Wspélnota

13 Liceum Jagietty 2 70,00 SP

14 1-go Maja 32 80,00 Wspélnota T —
15 1-go Maja 34A 80,00 Wspélnota wysokoparametrowe
16 1-go Maja 34B 80,00 Wspélnota podtaczone do
17 |Kosciuszki 3 100,0 ZBM projektowanejsteci
18  |Warszawska 25 100,0 Pozostali leping

19 Przedszkole nr 2, 1-go Maja 36 110,00 Wspdlnota

20 1-go Maja 23 110,00 SM "Odbudowa"

21 Kosciuszki 4 110,0 SM "Odbudowa"

22 Kosciuszki 5 110,0 SM "Odbudowa"

23 Koéciuszki 5A 110,0 SM "0Odbudowa"

24 Koéciuszki 5B 110,0 SM "0Odbudowa”

25 Koéciuszki 5C 110,0 SM "Odbudowa”

26 Rataja 9 110,0 SM "Odbudowa"

27 XXX-lecia 1.1 120,0 SM "Odbudowa"

28 Kosciuszki 1 120,0 ZBM

29 Warszawska 2 120,0 ZBM

30 Warszawska 2A 120,0 ZBM

31 Technikum Jagietty 3 120,0 SP
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Wezly Stojace

32 Warszawska 10 140,0 SM "Odbudowa"
33 Stowackiego 2 140,0 SM “"Odbudowa”
34 Warszawska 12B 140,0 SM "Odbudowa"
35 XXX-lecia 1.2 150,0
36 XXX-lecia 3.1 150,0 SM "Odbudowa"
XXX-lecia 10
37 150,0 SM "Odbudowa"
XXX-lecia 10A
XXX-lecia 3.2
38 160,0 SM "Odbudowa"
Kosciuszki 2
39 Przedszkolenr 4 160,0 UM
agietty 4
o [ogietly 160,0 Us
Urzad Skarbowy
Zeromskiego 4 )
41 - 160,0 SM "Odbudowa’
Zeromskiego 4A
Warszawska 4A ) . Indywidualne wezty
42 ——— 200,0 SM "Odbudowa wysokoparametrowe
i podtaczone do
43 Mickiewicza 1 200,0 ZBM projektowanej sieci
Warszawska 12 cieplnej.
44 Sklep 220,0 SM "Odbudowa"
Warszawska 124
45 Szkota nr 1 Kopernika 1 240,0 UM
W ka27
arezawsa SM "Odbudowa”
Warszawska 27A
46 400
Warszawska 16 ,
Pozostali
Warszawska 16A
Warszawska 14
Warszawska 14A
Warszawska 14B
47 Warszawska 14C 630,0 SM "Odbudowa"
Warszawska 14D
Warszawska 14E
Warszawska 14F
Al. Wojska Polskiego 11 SM "Odbudowa”
Al. Wojska Polskiego 11A SM "Odbudowa”
Al. Wojska Polskiego 11B SM "Odbudowa"
Al. Wojska Polskiego 11C SM "Odbudowa”
48 Al. Wojska Polskiego 11D 1100.00 SM "0Odbudowa" Wezet grupowy Al
Al. Wojska Polskiego 5 Wspdlnota Wojska Polskiego 11D
Al. Wojska Polskiego 5A Wspdlnota

1-go Maja 22

1-go Maja 22A

1-go Maja 22B

SM “Odbudowa"

SM "Odbudowa”

SM "0Odbudowa”
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1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna stanowi zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych
procesu realizacji i kontroli i jakoSci robét.

* ST uwzgledniajg wymagania Zamawiajgcego i mozliwos¢ Wykonawcy w krajowych
warunkach wykonawstwa robét.
* ST opracowane sg w oparciu o obowigzujgce normy, normatywy i wytyczne.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce
na celu montaz kompaktowych weztéw cieplnych jednofunkcyjnych w obiektach
wymienionych w pkt 1.1. Niniejsza specyfikacja techniczna jest integralng czescig projektow
technicznych.
Niniejsze wytyczne zwigzane sg z wykonaniem niZzej wymienionych robét:

— demontaz zbednych urzadzen, rurociggéw i armatury,

— montaz kompaktowego wezta cieplnego,

— montaz urzgdzen poza kompaktem,

— montaz rurociggdéw, armatury,

— badania instalacji,

— zabezpieczenie antykorozyjne,

— wykonanie izolacji termicznej,

— proby i regulacja dziatania,

— roboty budowlane i elektryczne w pomieszczeniach weztow.

1.4 Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i nalezy
rozumie¢ je w kazdym przypadku nastepujgco:

aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢
do stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke,

certyfikacja zgodno$ci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i
odbiorcy) wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien =zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowany wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong normg lub z wiasciwymi
przepisami prawnymi,

cze$¢ wewnetrzna instalacji - instalacja ogrzewania znajdujgca sie w ogrzewanym budynku.
Cze$¢ wewnetrzna instalacji zaczyna sie za zaworami odcinajgcymi tg cze$¢ od czesci
zewnetrznej instalacji lub Zrodta ciepta,

czes$¢ zewnetrzna instalacji - czes$¢ instalacji ogrzewania znajdujaca sie poza ogrzewanym
budynkiem, wystepujaca w przypadku, gdy zrodto ciepta znajduje sie poza tym budynkiem i
nie ma przetwarzania parametrow czynnika grzejnego pomiedzy tym zrddtem i czescig
wewnetrzng instalacji,

deklaracja zgodnosci - os$wiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wytaczng
odpowiedzialno$c¢, ze wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z normg lub aprobatg techniczng;
dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami
i uzupetnieniami w trakcie realizacji robét (budowy),
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Dziennik Budowy - opatrzony pieczeciy Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robét, przekazywania polecen i
innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem,
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

Ksiega Obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Rob6t w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiardéw
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru,

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania roboét, zgodne z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera,

nawiew bezposredni - doprowadzenie powietrza do pomieszczenia bezposrednio z zewnatrz
budynku przez otwér wykonany w zewnetrznej $cianie lub przez nieszczelno$ci stolarki
okiennej,

nawiew posredni - doprowadzanie powietrza do pomieszczenia z pomieszczen sgsiednich
przez drzwi wewnetrzne lub specjalnie dla tego celu wykonane otwory w przegrodach
wewnetrznych,

odpowietrzanie miejscowe - zespét urzadzen odpowietrzajgcych bezposrednio
poszczegoOlne elementy instalacji ogrzewan wodnych,

polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Robdt lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem Budowy,

projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;j,

przewod nawiewny - przew6d doprowadzajgcy powietrze do pomieszczenia,

rura ostonowa - przewo6d rurowy z materiatu niepalnego, chroniagcy przed oddziatywaniem
czynnikow zewnetrznych, wewnatrz ktérego umieszczony jest przewdéd instalacyjny,

rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robét,

samoczynny zawor odpowietrzajacy - zawor samoczynnie usuwajacy lub doprowadzajacy
powietrze do instalacji ogrzewania wodnego,

urzadzenia kontrolno-pomiarowe - urzgdzenia wskazujgce lub rejestrujgce poszczegolne
parametry w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania,

wezel cieplny - zesp6t urzgdzen stuzgcych do: przekazywania energii cieplnej, przetwarzania
temperatury i ci$nienia czynnika grzejnego, pomiaru i regulacji tych parametréw oraz
strumienia czynnika grzejnego, ewentualnej rejestracji wymienionych wielkosci oraz
zabezpieczenia instalacji przed niedopuszczalnym wzrostem cisnienia i temperatury,

woda instalacyjna - woda wypetniajaca instalacje centralnego ogrzewania,

woda sieciowa - woda wypetniajgca sie¢ cieptowniczg dostarczajgca dla wody instalacyjnej
ciepto poprzez przetwarzanie parametrow w wezle cieptowniczym,

cisnienie dopuszczalne - najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego,
ktéra nie moze by¢ przekroczona w zadnym punkcie instalacji,
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urzadzenia zabezpieczajace - urzadzenia, ktore zabezpieczajg instalacje centralnego
ogrzewania wodnego Ilub parowego przed przekroczeniem dopuszczalnych ciéniefd i
temperatur lub tylko cis$nien,

naczynie wzbiorcze - zbiornik ci$nieniowy z elastyczng przepong oddzielajaca przestrzen
wodng od przestrzeni gazowej, przejmujacy zmiany objeto$ci wody wywotane zmianami jej
temperatury w ustalonych miejscach instalacji centralnego ogrzewania.

2. Materialy
Zaoferowany urzadzenia i materialy musza by¢ fabrycznie nowymi, nie pochodzacym z
leasingu ani nie uzywane w jakikolwiek inny sposéb oraz muszg pochodzi¢ z oficjalnego
kanatu dystrybucyjnego producenta weztow. Weryfikacja tego wymogu zostanie
przeprowadzona na etapie dostawy weztow.
Wezly powinny posiada¢ oznakowanie zgodnosci CE i spetnia¢é wymogi ustawy z dnia
15.12.2006r. 0 zmianie ustawy o systemie oceny zgodnos$ci oraz o zmianie niektérych innych
ustaw Dz.U. dnia 29.12.2006 r., Dz.U. 06.249.1834.
Wezet kompaktowy - wg opisu technicznego dokumentacji projektowej i ,Zestawienia
urzadzen i armatury w wezle”.
Wymagana jest dostawa wezta kompaktowego spetniajgcego warunki:

— montowanego (sktadanego) w fabryce producenta weztéw,

— dostarczanego w catosci, jako wyréb gotowy do podtaczenia,

— zaopatrzonego w Dokumentacje Techniczno - Ruchowg,

— zawierajgcego oS$wiadczenie producenta o wytworzeniu wezla zgodnie z

obowigzujgcymi normami.

Wymaga sie, aby wezty byly wykonane na konstrukcji umozliwiajacej podziat wezla na
moduly (np. mozliwo$é odkrecenia modutu zasilania wysokich parametréw).
Konstrukcja wezta musi umozliwia¢ swobodny dostep do zainstalowanych urzadzen, celem
ich obstugi, wymiany lub naprawy.
Konstrukcja (podstawa) wezla ma by¢ wykonana z zamknietych profili stalowych
ocynkowanych lub malowanych proszkowo.
Konstrukcja wezta powinna by¢ tak zaprojektowana, aby zainstalowane wymienniki nie byly
obcigzone na krécécach - konieczne jest zastosowanie podstawy wsporczej pod
wymiennikiem.
W celu umozliwienia prawidtowego wypoziomowania konstrukcji nosnej wezta nalezy
zastosowacd regulowane (poprzez gwint) nézki wykonane ze stali nierdzewnej.
Rozdzielnica elektryczna powinna posiada¢ obudowe z klasg IP66 i by¢ wyposazona w
zabezpieczenia: zwarciowe, réznicowo-prgdowe (AIN = 30 mA), tgczniki pracy pomp, z
mozliwoscig wyboru systemu sterowania (auto, recznie), sygnalizacje stanu pracy pomp,
wyltacznik rozdzielnicy.
Osobne prowadzenie przewodow sygnatowych (kable ekranowane) i zasilajacych.
Automatyka wezta (regulator pogodowy, czujniki temp.) wraz z elementami wykonawczymi
(zawory regulacyjne, napedy) jednego producenta. Ze wzgledu na ograniczone mozliwosci
kadrowe nie dopuszcza sie do stosowania sterownikéw swobodnie programowalnych.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz. U. 2013.492) ze
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wzgledu na ograniczenie eksploatacji cieptociggdw do temperatury max 40°C wezet o
konstrukcji stojgcej musi posiada¢ kompletng izolacje tzn. wyposazony w tupiny izolacyjne z
pianki PUR odpornej na temp. minimum 125°C i wspotczynniku A<0,029W/mK. Zaleca sie
zastosowanie izolacji wielokrotnego uzytku zabezpieczonej pierscieniami blokujgcymi lub
klamrami stalowymi w taki sposdb, aby jej wielokrotny montaz i demontaz nie spowodowat
uszkodzen pianki i klamr zamykajacych. Cato$¢ wezta nalezy zaizolowac gotowymi
ksztattkami przystosowanymi do poszczegdlnych urzadzen wezla, takich jak, rurociagi,
zawory kulowe, filtry siatkowe, zawory regulacyjne, kolana rur. Wymienniki i pompy wg
oryginalnej izolacji producenta tych urzadzen.

W celu weryfikacji wymagane jest zataczenie karty katalogowej dla wszystkich elementow
izolacji.

Producent weztéw musi posiada¢ norme ISO 9001 w zakresie jakosci produkcji weztow
cieplnych, poniewaz system ten zapewnia zachowanie wymaganej jako$ci zamawianych
kompaktowych weztéw cieplnych i powtarzalnosci produkcji tych weztéw oraz normy I1SO
14001 w zakresie systemu zarzadzania projektowanie i wytwarzanie weztéw cieplnych.
Zarzgdzanie Srodowiskowe dotyczy planowania, organizowania, motywowania i kontroli
dziatan, w wyniku czego ulega zmniejszeniu negatywny wplyw organizacji na srodowisko.
Producent wezléw musi posiadaé¢ stosowne uprawnienia do oznaczania swoich wyrobow
znakiem zgodnos$ci CE, ktéry dopuszcza urzadzenie do obrotu na terenie UE. Wykonawca
wystawiajacy deklaracje zgodnosci CE potwierdza, ze w jego firmie proces przygotowania
produkcji kompaktowego wezta jak i jego produkcja odbywa sie $ci$le wg ustawy z dnia
15.12.2006 r. 0 zmianie ustawy o systemie oceny zgodno$ci oraz o zmianie niektorych innych
ustaw Dz. U. dnia 29.12.2006 r., DZ.U. 06.249.1834 z pdzniejszymi zmianami. Producent
weztow spetnia wymagania okreslone w normie zharmonizowanej z Dyrektywg PED tj. PN-EN
13480 dotyczace przemystowych instalacji rurociaggowych i zamocowan, tagcznie z systemami
bezpieczenstwa, wykonanych z materiatéw metalowych, majgc na wzgledzie zapewnienie
bezpiecznej eksploatacji. Zamawiajacy wymaga, aby kompaktowe wezty cieplne posiadaty
znak CE, poniewaz Wykonawca bierze wtedy odpowiedzialno$¢ za produkt zgodnie z ustawa.
(Wymagane zatgczenie aktualnego certyfikatu CE nadanego przez jednostke Notyfikacyjng).
Ze wzgledu na obecne doswiadczenia Zamawiajgcego oraz zroznicowane wielkoSci
pomieszczen i drég transportu wezta wymagana jest wizja lokalna we wszystkich
pomieszczeniach weztdéw, jako warunek konieczny przystapienia do przetargu.

2.1 Wymienniki
Wymienniki c.o. ptytowe lutowane o nastepujacych parametrach:
— wymienniki musza posiada¢ podstawe umozliwiajgcg instalacje wymiennika na
konstrukcji wsporczej wezia,
— nie dopuszcza sie stosowania wymiennikéw z kréécami do wspawania - dotyczy krécca
bezposrednio wychodzgcego z wymiennika,
— w celu ograniczenia strat ci$nienia na kréécach wymiennika wymagana minimalna
$rednica kroéca DN25mm,
—w przypadku awarii wymiennika producent musi zagwarantowa podjecie reakcji
serwisowej w terminie do 72 godzin od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia,
— maksymalne ci$nienie nominalne min. 16 bar,
— na karcie doboru wymiennikéw powinny znajdowac sie:
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a) szkic wymiennika wraz ze schematem podtaczen wymiennika,

b) wymiary wymiennika,

¢) klasa wymiennika zgodna z PED (klasyfikacja wymiennikow ciepta na kategorie wg
Dyrektywy dotyczacej Urzadzen Cisnieniowych (PED) 97/23/EC).

2.2 Elektroniczny regulator pogodowy - wymagania:

» funkcja wuzupetniania zladu automatyczna z powrotu wody sieciowej z
wodomierzem skrzydetkowym wody cieptej realizowany poprzez regulator
pogodowy z przetwornikiem ci$nienia i zaworem elektromagnetycznym dla obiegu
c.0. Zabezpieczenie uzupelnienia ztadu cisnieniowe oraz czasowe realizowane

przez regulator pogodowy.
Parametry regulatora:

— zasilanie: sie¢ jednofazowa 230V,

— blokady nastaw przed ingerencja os6b niepowotanych poprzez wyjecie blokady
regulatora w postaci odpowiedniego klucza aplikacji,

— dopuszczalna temperatura otoczenia do 55°C,

— stopien ochrony obudowy min. IP 41,

— dla kanatu c.o. typ regulacji / regulacja PI,

— sygnaty wejsciowe czujnikéw temp.: Pt 1000 (1000W/0°C),

— automatyczna kontrola poprawnej pracy czujnikow,

— sygnaty wyjsciowe:

a) triakowe wyjscie krokowe z obcigzalnoscia stykéw min. 0,2A przy napieciu
230Va.c., do sterowania zaworami,

b) dwustawne wyjécie przekaznikowe z obcigzalnoscia stykéw 2A, przy napieciu
230V, do sterowania pompg,

— zabezpieczenie sitownikow przy pracy zawordw w poblizu punktu zamykajacego,

— przejrzysto$¢ 1 latwo$¢ programowania przygotowanego w jezyku polskim wraz
z mozliwos$cig obstugi bezposrednio z panelu regulatora,

— wyéwietlacz do odczytu parametréw programowanych i regulowanych, ich wartoéci,
stanu regulatora i zaprogramowanych funkcji lub stanu elementéw wykonawczych
sterowanych przez regulator,

— mozliwo$¢ komunikacji z licznikiem ciepta/przeptywomierzem poprzez zaciski wejsc
impulsowych i zaciski magistrali M-bus wyprowadzone bezposrednio z obudowy
regulatora,

— ograniczenie przeptywu/mocy w zaleznoéci od temperatury zewnetrznej ustawiane dla
c.0., i stalowartosciowe dla c.w.u. Dziatanie ogranicznika typ PI (proporcjonalno-
catkujgce).

— mozliwo$§¢ odczytu nastawionej wartoSci ograniczenia przeptywu/mocy i
przeptywu/mocy aktualnego na wyswietlaczu regulatora,

— system monitoringu weztéw cieplnych z wykorzystaniem komunikacji w protokole
Modus RTU (RS485) lub w protokole Modbus TCP poprzez gniazdo Ethernetowe - obie
mozliwosci wbudowane w regulator pogodowy,

— ograniczenie temperatury powrotu zalezne od temperatury zewnetrznej,

— mozliwo$¢ tatwego rozszerzenia funkcjonalnoSci regulatora o dodatkowe

40



wejscia/wyjscia: 6 dodatkowych wejs¢ konfigurowalnych, 2 wejscia licznikowe
(impulséw), 4 wyjscia przekaznikowe, 3 wyjscia analogowe 0-10V,

— harmonogram tygodniowy indywidualnie dla kazdego dnia tygodnia i obiegu oraz plan
Swigteczny,

— automatyczna zmiana czasu z zimowego na letni i odwrotnie,

— podtrzymanie zegara w przypadku zaniku napiecia, przez co najmniej 72 godziny.
Ustawione w regulatorze parametry pamietane sg trwale nawet bez zasilania,

— funkcja okresowego ¢wiczenia pompy i zaworu regulacyjnego (uruchamiania) w celu
unikniecia zablokowania,

~ funkcja rejestrowania temperatur z podtaczonych czujnikéw temperatury. Rejestracja z
4 dni tzn. aktualny dzien i trzy petne doby wstecz. Wyniki wyswietlane w postaci
wykresu graficznego bezpoSrednio na wysSwietlaczu bez potrzeby dodatkowego
osprzetu (np. komputera),

— funkcje alarmowe wyzwalajgce zatgczenie stykoéw przekaZnika alarmu od wystgpienia
sytuacji alarmowej regulowanej temperatury lub kontrolowanego cis$nienia.
Skalowanie ustawiane w regulatorze,

— funkcja przeciwzamrozeniowa z ustawialnymi parametrami zatgczenia pompy od
temperatury zewnetrznej i otwarcia zaworu regulacyjnego od temperatury w
rurociggach.

— funkcja antybakteryjna dla cw.u. z ustawiang temperaturg przegrzewu, czasem
dziatania, dniem i czasem zatgczenia,

— przeglad na wyswietlaczu odczytéw warto$ci temperatur z wszystkich wej$¢ czujnikéw
temperatury,

— mozliwo$¢ automatycznego uzupelniania ztadu w potgczeniu z odpowiednig aplikacjg
wraz z kontrolg czasowa i ci$nieniowg procesu.

2.3 Zawory regulacyjne gwintowane o parametrach:
— ciénienie nominalne 2,5 MPa,

— temperatura maksymalna 150°C,

— zakres regulacji ® 50:1,

— max. ci$nienie zamykajgce 16 bar,

— odcigzony hydraulicznie,

— charakterystyka zaworu split,

— normalnie otwarty,

— gniazdo zaworu ze stali nierdzewnej,

— korpus z brgzu Rg (CuSn5ZnPb),

— potaczenie gwint zewnetrzny,

— maksymalna odleglos¢ od osi zaworu do kranca sitownika max.229 mm.

2.4 Napedy 3 punktowe dla c.0. 0 parametrach:
— naped elektromechaniczny,
— bezposredni i prosty montaz sitownika na zaworze bez dodatkowych elementéow
posredniczgcych (np. adapterdw, tacznikdw itp.),
— napiecie zasilania 230 V a.c,,
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— temperatura otoczenia 55°C,

- 1P 54,

— zabezpieczenie przecigzeniowe sitownika w przypadku zablokowania zaworu,

- mozliwo$¢ recznego ustawienia zaworu za pomoca pokretta na sitowniku,

- po zdemontowaniu sitownika z zaworu zawdér musi pozosta¢ w pozycji peinego
otwarcia,

— regulacja ptynna, sygnat sterujacy tréjpunktowy (trojwartosciowy).

2.5 Zawory roznicy ci$nien i przeptywu min PN16 o parametrach:

— roéznica ci$nien nastawialna w zakresie np. 0.2 - 1 bar,

— zawory odcigzone ci$nieniowo lub dopuszczalne Dp na zaworze dla DN15-25 min 12
bar, dla DN32-50 min 16 bar,

— przeciek zaworu do 0.5 % Kvs,

— gniazdo ze stali nierdzewnej/grzyb z metalu nie ulegajagcemu korozji,

— mierniczy spadek ci$nienia =0,2bar,

— montaz na rurociggu powrotnym.

— nalezy do kazdej Srednicy regulatora réznicy cisnien i przeptywu przyporzadkowac
odpowiednie wartosci Kvs

DN Kvs
15 1,6; 2.5; 4
20 6,3
25 8.0
32 10
40 20
50 25

2.6 Pozostala armatura - zawory odcinajgce o potgczeniach spawanych lub kotnierzowych po
stronie sieciowej i gwintowane kulowe po stronie instalacyjnej; samoczynne odpowietrzniki.

2.7 Elementy pomiarowe
— termometry proste lub katowe,
— manometry wskazdéwkowe,
— wodomierze wielostrumieniowe,
— cieptomierze ultradzwiekowe.

2.8 Rurociagi
Po stronie wody sieciowej stosowal rury stalowe czarne bez szwu wg PN-80/H-74219

taczone przez spawanie, po stronie wody instalacyjnej centralnego ogrzewania stosowac rury
stalowe ze szwem wg PN-79/H-74244, taczone przez spawanie.

Przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne ($ciany, stropy) przewody nalezy prowadzi¢
w tulejach ochronnych. Przewody nalezy mocowa¢ do Scian i stropéw za pomoca hakéw lub
uchwytow. Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykona¢ dla rur stalowych czarnych
zgodnie z instrukcjg KOR-3A, czysci¢ rury recznie szczotkami stalowymi z odrdzewieniem,
malowa¢ dwukrotnie farba kreodurowsa.
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Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewngtrz i od wewnatrz, bez
widocznych wzeréw i ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami. Rury poddawane
tzw, odbiorowi, oraz rury ze stali stopowych powinny mie¢ trwate oznaczenia. Rury te nalezy
na budowie sktadowa¢ na oddzielnych regatach pod wiata, a w przypadku magazynowania
przez krétki czas w oddzielnych stosach.

Pozostate urzadzenia i materialty wezta wg opisu technicznego dokumentacji projektowej i
»Lestawienia urzadzen i armatury poza weztem”.

3. Polaczenia rur instalacyjnych wezta cieplowniczego

3.1. Potaczenia gwintowane

Polaczenia gwintowane stosuje sie do przewodow z rur stalowych instalacyjnych typu
Sredniego i ciezkiego przy ci$nienie roboczym czynnika nie przekraczajagcym 1,0 MPa i
temperaturze 115 °C, jak réwniez z armaturg gwintowang i przyrzadami kontrolno-
pomiarowymi. Gwinty na koncach rur winny by¢ naciete i odpowiadac¢ odpowiedniej normie.
Doktadnos$¢ naciecia sprawdza sie poprzez natozenie odpowiedniej ztgczki.

Potaczenia gwintowane uszczelnia sie za pomocg tasmy teflonowej, konopi lub odpowiednie;j
pasty.

3.2. Potaczenia spawane

Potgczenia spawane winny by¢ wykonywane dla rurociggdw cisnieniowych. Spawanie i
szczepienie rurociggéw winny by¢ wykonane przez spawaczy z odpowiednimi kwalifikacjami
i uprawnieniami dozoru technicznego. Podczas spawania temperatura spawania nie powinna
by¢ mniejsza od zera. Dopuszcza sie wykonywanie spawania rurociggéw klasy 4 w
temperaturze -5°C elementéw ze stali niskostopowej i o zabezpieczonych ztgczach przed
wptywem warunkow atmosferycznych i przed szybkim stygnieciem.

Przy spawaniu stali stopowych sklonnych do hartowania sie elementéw o duzej grubosci
nalezy stosowac technologie z podgrzewem wstepnym i dogrzewaniem.

4. Montaz
4.1 Montaz rurociagow

— rurociagi stalowe taczone beda przez spawanie,

— przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszczen. Rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywad,

— rurociggi nalezy montowa¢ na wspornikach lub uchwytach tak, aby nie obcigzaty
kroécow przytaczeniowych do armatury,

— powrotny rurocigg powinien znajdowac si¢ nie nizej niz 30 cm nad podtoga,

— przewody w miejscach przejscia nalezy prowadzi¢ na wysoko$ci min. 2,0 m liczac od
spodu izolacji cieplnej.

4.2 Montaz urzadzen

— urzadzenia powinny by¢ montowane w miejscu okres$lonym w projekcie, zgodnie z
zaleceniami zamieszczonymi w instrukcjach montazu i obstugi,

— urzadzenia powinny by¢ montowane w taki sposdéb, aby ich ciezar nie byt
przenoszony na rurociagi,
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— wymienniki ciepta nalezy montowac za pomoca potgczen roztacznych od strony sieci
cieptowniczej i instalacji,

— pompy powinny by¢ zamontowane w sposob zabezpieczajgcy przed przenoszeniem
drgan na konstrukcje budynku i instalacje. W zestawach wielopompowych
rownolegtych miedzy kré¢cem tlocznym pompy a zaworem odcinajacym powinien
by¢ zamontowany zawor zwrotny. Na kréccach ssawnym i ttocznym pomp lub na
rozdzielaczach nalezy zamontowa¢ manometry,

— odmulniki i filtry nalezy instalowaé¢ na rurociagu zasilajgcym z sieci cieptowniczej
przed elementem redukujgcym parametry nosnika ciepta dla weztéw bezposrednich
i wymiennikowych oraz na rurociggu powrotnym z instalacji centralnego ogrzewania.

— w celu umozliwienia oczyszczenia, remontu lub wymiany odmulnika i filtra nalezy
zapewni¢ mozliwo$¢ wylgczenia ich za pomoca zaworow odcinajacych,

— zastosowane urzadzenia musza posiadac¢ aktualny certyfikat na znak bezpieczenstwa
lub deklaracje zgodnosci,

— ptukanie préby i rozruch instalacji oraz urzadzen wykonaé zgodnie z ,Wytycznymi
technicznymi wykonania i odbioru” t II oraz DTR urzadzen w obecnos$ci wykonawcy
i uzytkownika,

— instalacje przewidziane w projekcie zabezpieczajgce prace wezla cieptowniczego
muszg by¢ sprawne i okresowo poddawane przegladom i konserwacji,

— na ssaniu i thoczeniu pomp nalezy zamontowaé manometry,

— zastosowane urzadzenia muszg posiadac aktualny certyfikat na znak bezpieczenstwa
lub deklaracje zgodnosci.

4.3 Montaz armatury

— przed zamontowaniem armatury nalezy sprawdzi¢ czy na korpusie nie wystepuja
widoczne pory, pekniecia lub inne uszkodzenia i czy armatura jest wewnatrz czysta,

— armature zaporowg nalezy ustawial tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt
zgodny z kierunkiem przeptywu czynnika w przewodzie,

— armatura i osprzet powinny by¢ montowane tak, aby ich cig¢zar nie byt przenoszony
na rurociagi,

— aparature kontrolno-pomiarowa nalezy montowa¢ po uprzednim sprawdzeniu
prawidtowoéci dziatania, w miejscach tatwo dostepnych i w sposéb zabezpieczajacy
przed przypadkowym jej uszkodzeniem.

4.4 Zabezpieczenie antykorozyjne

— po wykonaniu prob wszystkie rurociagi nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.

— zgodnie z metodami podanymi w PN-70/H-97051 ,Przygotowanie powierzchni stali,
staliwa, zeliwa do malowania. Ogélne wytyczne”, podtoze nalezy przygotowaé do
malowania poprzez oczyszczenie do osiagniecia drugiego stopnia czystosci wg PN-
70/H-97050 ,Ochrona przed korozja. Wzorce jakoSci przygotowania powierzchni stali

do malowania”,

— zuwagi na zawartos¢ w farbach palnych i toksycznych sktadnikéw, podczas malowania
nalezy przestrzega¢ obowigzujace przepisy p. poz. i bhp, szczegélnie przy pracy
w pomieszczeniach zamknietych.
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4.5 Wykonanie izolacji cieptochronnej

Rurociagi poza weztem kompaktowym zaizolowa¢ nalezy otulinami termoizolacyjnymi
z ptaszczem ochronnym,

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakoriczeniu montazu urzadzenia lub odcinka
rurociagu, przeprowadzeniu proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu
prawidtowos$ci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

— Rurociggi poza weztem kompaktowym nalezy zaizolowac otulinami termoizolacyjnymi

z ptaszczem ochronnym o grubosciach podanych w ponizszej tabeli (minimalne
grubosci izolacji na przewodach sieci cieptowniczej, instalacji centralnego ogrzewania
w pomieszczeniach z temperaturg obliczeniowa t>12°C.

Srednica Grubos¢ obliczeniowej warstwy izolacji (mm) przy temperaturze

nominalna przesytanego czynnika

rurociggu | Sie¢ 130/70¢C Sie¢ 130/70¢°C Inst. c.0.90/70 Inst. c.0.90/70
DN zasilanie powrot oC zasilanie °C powrot
25 30 30 20 20
82 35 a5 25 25
40 40 40 25 25
50 40 40 25 25
65 45 45 30 30
80 50 50 35 35
100 55 58 40 40
125 60 60 45 45

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $ciéle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdiuzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac
odpowiednich stykoéw elementéw warstwy dolnej,

— Powierzchnia, na ktoérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha.

Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnej na powierzchniach zanieczyszczonych
ziemia, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg
lub uszkodzong powtokg antykorozyjna,

Wszystkie prace izolacyjne mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi,

Rurociagi oznakowa¢ wg normy PN-70/M-01270 przez malowanie paskow
identyfikacyjnych i kierunku przeptywu.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci
zaakceptowanym przez Inwestora.
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Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreSlonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowoSci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
$rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie
moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

6. Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwola
uniknac¢ uszkodzen i odksztalcen przewozonych materiatéw. Materialty na budowe powinny
by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

Rodzaj oraz liczba $rodkow transportu, powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z
zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoruy,
oraz w terminie przewidzianym w kontrakecie.

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki stalowe nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania rur i ztgczek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

Transport urzadzen moze odbywac sie dowolnymi §rodkami transportu (najlepiej krytymi).
W czasie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed nadmiernymi wstrzasami oraz przed
mozliwos$cig uszkodzen i zanieczyszczen. Przenoszenie urzgdzen powinno by¢ realizowane w
zaleznosci od ich ciezaru recznie lub z uzyciem podno$nika, z zachowaniem wymogow
przepisow BHP. Urzadzenia powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, w
sposob zabezpieczajacy przed dziataniem wptywoéw atmosferycznych i innymi czynnikami
dziatajagcymi korodujaco. Na czas sktadowania i transportu nalezy krééce zabezpieczy¢ przed
dostaniem sie zanieczyszczen do wnetrza poprzez wyposazenie kré¢cow w odpowiednie
za$lepki.

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$é. Armature,
taczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywaé¢ w magazynach lub pomieszczeniach
zamknietych w pojemnikach. Otwory armatury dostarczonej bez indywidualnego opakowania
powinny by¢ zaslepione.

Wodomierze i armatura specjalna do automatycznej regulacji powinna by¢ dostarczona w
oryginalnych opakowaniach producenta. W czasie transportu i podczas przechowywania
powinny by¢ zabezpieczone przed drganiami a szczeg6lnie przed wstrzgsami.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
$rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem. Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy
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przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ diuzszego dziatania
promieni stonecznych na otuliny w powtokach PCW, poniewaz materiat ten nie jest odporny
na promieniowanie ultrafioletowe. Materialy przeznaczone do wykonania izolacji
cieptochronnej powinny mie¢ plaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich
wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawierac sie w
granicach tolerancji okreélonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

7. Wykonanie robét

7.1 Wymagania ogdlne

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane wezty cieptownicze.

7.2 Roboty demontazowe

Roboty demontazowe w poszczegdlnych weztach opisane sa w projektach technicznych.
Wymagania odnoénie robét demontazowych:

— demontaz rurociggéw i urzadzen w wezle cieplnym wykonywany bedzie bez odzysku
elementéw (z wyjatkiem urzadzen ktére w dokumentacji projektowej zostaty opisane
jako urzadzenia do wykorzystania),

— przed demontazem urzadzen zasilanych energia elektryczng nalezy odtgczy¢ zasilanie
w szafkach i skrzynkach rozdzielczych,

— przed przystapieniem do demontazu zaizolowanych przewoddéw i urzadzen nalezy
zdemontowac izolacje wykonana z welny mineralnej w ptaszczu gipsowo - klejowym,

— rurociggi stalowe nalezy pociag¢ palnikami lub tarcza na odcinki o dilugosci
pozwalajacej na wyniesienie z budynku,

— elementy osadzone w stropie i w scianach nalezy wyku¢ i zdemontowacg,

— materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy ztomu
lub na najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce sktadowania.

7.3 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdét wykonywania wezta cieplnego nalezy mie¢ przygotowane
czyste podioze betonowe. Przed przystapieniem do robét wykonywania wentylacji nalezy
uzupelni¢ tynki na $cianach pomieszczenia.

7.4 Ogdblne prace budowlano — montazowe

Prace budowlano-montazowe w poszczegolnych weztach opisano w projektach technicznych.
Dotyczg one m.in.:
— wykonania o$wietlenia elektrycznego, gniazda wtykowego, podlicznika elektrycznego,
— wykonania wentylacji pomieszczen wezta cieplnego,
— wyrdéwnania $cian i stropoéw, a nastepnie pomalowania,
— wyréwnania posadzki za pomoca szlichty cementowej,

— wykonania kanalizacji.

8. Kontrola jakos$ci robét, badania i odbior
8.1 Kontrola jakosci
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Kontrola jakosci rob6t powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z
wymaganiami Polskich Norm i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych czeé¢ E Roboty instalacyjne sanitarne: wezty cieptownicze, instalacje grzewcze.
Kazda dostarczona partia materialow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za dodatnie jezeli wszystkie wymagania z
danej fazy robdt zostaly speinione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faze robdt uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie.

8.2 Badanie i odbidr

Badania odbiorcze wezta powinny by¢ prowadzone w zakresie i wedtug metodyki okreslone;j
PN-B-02423 z podziatem na badania przy odbiorach czesciowych i odbiorze koncowym.
Poniewaz norma nie precyzuje metodyki niektoérych badan istotnych dla oceny wykonawstwa
i funkcjonowania wezta, w Warunkach Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych cze$é¢ E
Roboty instalacyjne: Wezly cieptownicze uszczegélowiono zakres niektérych badan

obejmujacych m.in.:

— badania szczelno$ci wezla w stanie zimnym, ktére nalezy przeprowadzi¢ przy
zamknietej i zaslepionej glownej armaturze odcinajgcej wezet od Zrédia ciepta i
instalacji odbiorczych, kolejno dla kazdego wydzielonego obiegu funkcyjnego,

—w przypadku gdy dwa obiegi funkcjonalne oddzielone sg od siebie urzadzeniem o
dopuszczalnej roznicy cisnienia mniejszej niz cisnienie prébne, badanie szczelnosci dla
tych obiegéw nalezy przeprowadzi¢ jednocze$nie tak, aby dopuszczalna réznica
ci$nienia dla tego urzadzenia nie zostata przekroczona,

— préby szczelno$ci na zimno po stronie wody grzejnej ze Zrodia ciepta powinna by¢
przeprowadzona dla ci$nienia prdébnego, ktérego warto$¢ powinna by¢ okreslona
przez projektanta,

— proby szczelnosci na zimno po stronie czynnikéw ogrzewanych zasilajacych instalacje
c.0., cw.u., c.t. powinny byé przeprowadzane dla ci$nienia probnego okreslonego dla
tych instalacji (przez projektanta),

— badania zawordéw bezpieczenstwa.

Badania wezla w stanie gorgcym, podczas ruchu prébnego, powinny obejmowac m.in.:

— badanie przeptywu czynnika grzejnego przez poszczego6lne funkcje wezta,

— badanie wymiennikéw ciepta przez pomiar temperatury na doptywie i wyplywie
czynnika grzejnego i ogrzewanego,

— badanie dziatania zabezpieczenn termicznych instalacji o ograniczonej odpornosci
termicznej poprzez spowodowanie kontrolowanego wzrostu temperatury wody
wyplywajgcej do instalacji odbiorczej i obserwacje zadziatania i utrzymania stanu
zabezpieczenia,

— badanie regulatora réznicy cisnienia w oparciu o odczyty ci$nienia na manometrach
umiejscowionych w poblizu punktéw impulsowych regulatora,

— badania zaworéw redukcyjnych poprzez wymuszenie zmian przeptywu czynnika
grzejnego i cykliczne odczyty ci$nienia za zaworem redukcyjnym,

— badanie dziatania urzadzen automatycznej regulacji poszczegélnych funkcji wezta
poprzez cykliczne odczyty i rejestracje, w okreSlonych przedziatach czasowych,
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temperatury zasilania poszczegdlnych instalacji,

- pozadang metodg badania dziatania urzadzen automatycznej regulacji jest
automatyczna rejestracja ciggta temperatury w wybranych punktach obiegéw
funkecyjnych wezta,

— badanie dziatania regulacji recznej (awaryjnej) zawordw regulacyjnych z sitownikami
elektrycznymi.

Odbiory czeSciowe wezta powinny obejmowac m.in.: pomieszczenie, elementy i urzadzenia
ktorych badania nie mogg by¢ przeprowadzone przy odbiorze koncowym, lub wykonane
prace, jesli dalsze roboty w tym zakresie bedg wykonywane przez inne osoby (firme).
Protokoly wykonanych badan odbiorczych powinny stanowi¢ zatacznik do koncowego
protokotu odbioru wezta. Wezet cieplowniczy powinien by¢ przedstawiony do odbioru po
spetnieniu okre$lonych warunkéw, w tym m.in.:

— zaKkonczeniu wszystkich robét montazowych,

— wyptukaniu, napetnieniu woda i odpowietrzeniu wszystkich obiegdw funkcyjnych,

— dokonaniu badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie wynikiem
pozytywnym,

— zakonczeniu uruchamiania wezta obejmujgcego w szczegdlnosci regulacje montazowa
oraz badania na goraco w ruchu cigglym, podczas ktérego Zrédto ciepta zasilajace
wezet zapewniato zatozone parametry czynnika grzejnego,

— z pozytywnym wynikiem zakonczono ruch prébny.

W zakresie odbioru technicznego nalezy:

— sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania wezla z projektem technicznym i powykonawczym,

— sprawdzié¢ zgodno$¢ wykonania wezta z wymaganiami odniesionymi w projekcie do
odpowiednich punktéow STWiIORB, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku
budowy uzasadnienie koniecznoéci ich wprowadzenia,

— sprawdzi¢ protokoty odbioréw czesciowych,

— sprawdzi¢ protokotly zawierajace wyniki badan odbiorczych,

— uruchomi¢ instalacje wezta i sprawdzi¢ osiggane parametry obliczeniowe.

Przy koncowym odbiorze technicznym wezta powinny by¢ przedstawione nastepujace
dokumenty:

— projekt techniczny powykonawczy wezta z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy,

— dziennik budowy,

— potwierdzenie zgodno$ci wykonania wezla z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami,

— obmiary powykonawcze,

— protokoty odbioréw czeSciowych,

— protokoty badan odbiorczych,

— dokumenty dopuszczajgce do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobow
wykorzystanych do wykonania wezta,

— dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom dozoru technicznego,

— instrukcje obstugi i gwarancja dla wbudowanych wyrobéw,

— instrukcja obstugi wezta cieptowniczego.
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9. Przepisy zwiazane

PN-H-74200:1998
PN-EN 13480-1:2005

PN-EN 13480-2:2005
PN-EN 10224:2006

PN-IS0 6761:1996
PN-B-01421:1990
PN-B-02414:1999
PN-B-02420:1991
PN-H-97051:1970
PN-B-02423:1999
PN-N-53820:1985
PN-M-74001:1992
PN-EN ISO 6708:1998
PN-H-02650:1989
PN-N-01270-01:1970

PN-N-01270-03:1970

PN-N-01270-04:1970
BN-66/2215-01

Dz. U.z 18 wrzesnia 2015r
poz. 1422.

Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

Rurociagi przemystowe metalowe. Cze$¢ 1 Postanowienia
ogoblne

Rurociagi przemystowe metalowe. Cze$¢ 2 Materialy

Rury i zlgczki ze stali niestopowej do transportu wody i
innych ptynéw wodnych - Warunki techniczne dostawy
Rury stalowe. Przygotowanie rur i ksztattek do spawania.
Cieptownictwo. Terminologia.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania.

Ogrzewnictwo - Odpowietrzenie instalacji ogrzewan
wodnych

Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali,
staliwa i zeliwa do malowania. Ogdlne wytyczne.
Cieptownictwo. Wezty cieptownicze. Wymagania i badania
przy odbiorze.

Termometry przemystowe. Wymagania i badania.
Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania.
Elementy rurociggéw. Definicja i dobér DN (wymiaru
nominalnego)

Armatura i rurociagi. Ci$nienia i temperatury.

Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogolne.
Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw
rozpoznawczych dla przesytanych czynnikéw.

Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania.
Oprawy termometréow przemystowych szklanych prostych
i katowych 90°

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki
i ich usytuowanie
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2. SIECI CIEPLNE

Budowa osiedlowej sieci cieplnej wraz z przylaczami w Nidzicy
NR DZIALEK:
obreb Nidzica-4 dzialki nr geod.: 4-17/2, 4-17/1, 4-18/1, 4-274/8, 4-274/9, 4-19/3, 4-
22/2, 4-272, 4-273/2, 4-26/12, 4-29/7, 4-281, 4-30/1, 4-30/2, 4-34/2, 4-34/1, 4-50/2, 4-
37/1,4-37/2, 4-38/1, 4-39/1, 4-39/2, 4-40/1, 4-40/2, 4-228/1, 4-106/13, 4-106/14,
4-107/21, 4-107/2, 4-107/9, 4-107/10, 4-107/22, 4-184, 4-107/20, 4-107/19, 4-107 /24, 4-
107/35,4-106/19, 4-106/20, 4-106/18, 4-102/2;

obreb Nidzica-5 dzialki nr geod.: 5-207, 5-153/8, 5-153/9, 5-153/10, 5-142/6, 5-208, 5-
93/26,
5-93/27,5-44/3,5-92,5-91,5-197/1, 5-197/2, 5-95, 5-203/2, 5-56/6, 5-56/7, 5-3/3;

obreb Nidzica-6, dzialki nr geod: 6-101, 6-102/1, 6-103/7, 6-103/6 6-103/5, 6-10/1, 6-
12/3, 6-14/1, 6-11, 6-10/2, 6-14/12, 6-7/5, 6-16, 6-17, 6-18/2, 6-18/1, 6-7/6, 6-156/2, 6-
156/1, 6-157, 6-1/14, 6-159/2, 6-159/1, 6-9/3.

Jednostka ewidencyjna Nidzica-miasto
Kod CPV:

45111200-0 Roboty ziemne

45100000-8 Roboty wstepne i przygotowawcze
45112420-5 Wykopy

45112600-1 Zasypywanie wykopow
45111220-6 Wywdz ziemi i gruzu

45232141-2 Zewnetrzne sieci cieplne

Uwaga ! W ofercie nie nalezy uwzglednia¢ odcinka wykazanego na mapie dotaczonej do
SIWZ - zalacznik nr 9.

1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot w zakresie budowy osiedlowej sieci cieplnej wraz z przytagczami.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna stanowi zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych

procesu realizacji i kontroli i jakosci robot.

* ST uwzgledniajg wymagania Zamawiajacego i mozliwo$¢ Wykonawcy w krajowych
warunkach wykonawstwa robét.

* ST opracowane sg w oparciu o obowigzujace normy, normatywy i wytyczne.

1.3. Zakres robot objetych Szczegélowa Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie budowy osiedlowej sieci cieplnej wraz z przytgczami w Nidzicy i rozbiérka
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sieci cieplnej kanatowej na odcinkach wskazanych w dokumentacji technicznej. Niniejsza
specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

— roboty rozbiérkowe nawierzchni,

- wykonanie wykopéw,

— zabezpieczenie mijanych kabli i przewodow,

— roboty rozbiorkowe kanatéw i komor cieptowniczych, demontaz istniejgcych

rurociggéw (na odcinkach wskazanych w dokumentacji technicznej),

— wykonanie podsypki pod rurociagi,

— wykonanie obsypek wokét rurociggéw z zageszczeniem,

— dostawa i montaz rur preizolowanych,

— montaz rurociggéw i armatury w pomieszczeniach weztéw cieplnych,

— montaz studni zawordéw odcinajgcych oraz studni odwodnienia i odpowietrzenia sieci

cieplnej,

— ptukanie rurociggéw, préby ci$nieniowe,

— izolacja potaczen,

— usuniecie ewentualnych usterek,

- inwentaryzacja powykonawcza,

— zasypanie sieci,

— odtworzenie nawierzchni.
Do zakresu robdt wlaczone sg wszystkie niezbedne prace towarzyszace, jak roéwniez
wszystkie roboty, ktére w my$l ustawy konieczne sa do wykonania kompletnych, poprawnie
funkcjonujacych sieci i przytaczy cieplnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Plac budowy - tereny zajete pod roboty oraz zaplecza i dojazdy do Budowy udostegpnione
przez Zamawiajgcego dla wykonania robét.

Inspektor Nadzoru - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej Inwestor powierza nadzér nad budowag obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrolg jakosci i ilosci
wykonanych robét, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i
zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez
w odbiorze gotowego obiektu.

Wykonawca- firma wybrana w drodze postgpowania przetargowego, zakontraktowana
umow3, wykonujgca roboty budowlane w ramach kontraktu.

Rurocigg - rura wraz ze wszystkimi niezbednymi ksztattkami, ztgczkami, elementami
przytgczeniowymi, uszczelnieniami.

Sie¢ cieplna - uktad rurociggéw ze wszystkimi urzgdzeniami na nich zamontowanymi.
Preizolowana sie¢ cieplna - uktad rurociggéw z rur, ksztattek i elementow preizolowanych.

Rura w plaszczu stalowym - system rurowy typu ,stal w stali”
Rura przewodowa - rura wewnetrzna rury i ksztattki preizolowanej, przez ktérg ma

przeptywac czynnik grzejny.

52



Rura ostonowa - rura zewnetrzna rury preizolowanej, chronigca izolacje cieplng i rure
przewodowg przed uszkodzeniami mechanicznymi, wilgocig lub wplywem czynnikéw
atmosferycznych.

Zespot ztacza - kompletna konstrukcja potaczenia sasiednich rur, ksztaltek i elementéow
preizolowanych.

Gteboko$¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej dna robdét ziemnych po wykonaniu
warstwy ziemi urodzajne;j.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wedtug wzoru:

Is = pd/pds

gdzie:

pd- gesto$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, [mg/m3]

pds- maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;j,
okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, stuzgca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac
zwigzanych z tym obiektem.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzglednia¢
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST, obowigzujacymi przepisami prawnymi jak tez
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6. Informacje o terenie budowy
Sie¢ bedgca przedmiotem opracowania zlokalizowana na terenie miasta w Nidzicy. Zakres

rob6t budowlanych obejmuje wykonanie kompletnej budowy osiedlowej sieci cieplnej z
przytgczami oraz z pracami wykonczeniowymi wg zatgczonej dokumentacji projektowe;j.

1.7. Dokumentacja rob6t montazowych sieci cieplnej
Dokumentacje rob6t montazowych stanowig:

— Projekt budowy osiedlowej sieci cieptowniczej w Nidzicy wraz z przytgczami,

— niniejsza Specyfikacja Techniczna,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z dn.
16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych,

— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi
protokotami badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza, obejmujgca wczesniej wymienione elementy sktadowe
dokumentacji robdt wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania

robot.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace materialow
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Wszystkie wbudowywane elementy powinny odpowiada¢ warunkom pracy danej sieci i
kontaktu z czynnikiem roboczym. Wszystkie zakupione i zastosowane przez Wykonawce
materiaty muszg by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie i posiadac
oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang
norma europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng
lub krajowsg specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, lub deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie
wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje Europejska, lub oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze s wyroby nie
podlegajgce obowigzkowi oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska
Normg lub aprobatg techniczng, badZ uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, oraz
gwarancje producenta i instrukcje montazu obstugi.

2.2. Stosowane materiatly

Materiaty do wykonania robot zostaly szczegbtowo opisane w dokumentacji projektowe;j.
Wszystkie sieci zostaly obliczone i sprawdzone pod wzgledem wytrzymatoSciowym w
oparciu o wytyczne technologii preizolowanych. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie
systeméw rur preizolowanych, ktére beda spelnialy warunki okreslone w SIWZ i
niniejszym dokumencie. W przypadku sktadania oferty w innym systemie preizolowanym
(niz opisany w dokumentacji projektowej) do oferty nalezy dotgczyc:

— schematy montazowe sieci cieplnej,

— zestawienie materiatéw wraz z opisem oferowanych wyrobdw,

— obliczenia statyczne sieci cieplnej zgodnie z wymogami normy PN-EN 13941

Zastosowane rozwigzania muszg spetnia¢ wszystkie warunki techniczne wymagane przez
Zamawiajgcego oraz by¢ uzgodnione pisemnie z projektantem dokumentacji i zatgczone do
oferty.
W przypadku zmian, ktére beda wymagaly zmiany pozwolenia na budowg obowiazkiem
wybranego Wykonawcy jest opracowanie zamiennego projektu budowlanego oraz
uzyskanie wszelkich wymaganych decyzji i uzgodnien, w tym pozwolenia na budowe. Nie
dopuszcza sie zmiany trasy ani geometrii sieci wynikajgcych z projektu budowlanego.

Cala sie¢ musi by¢ wykonana na systemie preizolowanym jednego producenta, gdyz
Zamawiajqcy nie dopuszcza tqczenia systemoéw preizolowanych.

Rurociagi

Sie¢ nalezy wykona¢ w technologii rur preizolowanych dla podziemnych sieci wody grzejnej,
zgodnych z PN-EN 253, 448, 488, 489.

System powinien sie skltadaé, z rury stalowej potaczonej z poliuretanowa izolacjg i
zewnetrznym plaszczem z polietylenu PE-HD (o duzej gestosci) bezposrednio wyttaczanym
na izolacje poliuretanowy. Zaleca sie, aby rura preizolowana w zakresie $rednic stalowych od
DN 25 - 350 posiadata warstwe antydyfuzyjng wykonang z foli aluminiowej zmniejszajacy
straty ciepta w okresie eksploatacji sieci cieplnej. Folia aluminiowa musi by¢ umieszczona w
rurze preizolowanej pomiedzy izolacja poliuretanowa a ptaszczem PE-HD zgodnie z norma
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PN-EN 253. W piance poliuretanowej winny by¢ wtopione przewody instalacji alarmowej
impulsowej umozliwiajacej wykrycie najmniejszych przeciekéw z rury przewodowej
(stalowej). Odcinki proste rur preizolowanych powinny spetnia¢ wymagania normy PN - EN

253,

Do izolacji potgczen spawanych rur preizolowanych zaprojektowano mufy termokurczliwe
radiacyjnie sieciowane (na catej diugosci) z klejem i mastyka uszczelniajgca. Mufy
termokurczliwe powinny posiada¢ takze warstwe antydyfuzyjng wykonang z foli
aluminiowej. Nie dopuszcza sie jakichkolwiek korkéw wygrzewanych na dtugosci mufy.

Stalowa rura przewodowa
Rury stalowe powinny odpowiada¢ wymaganiom norm:

PN-EN 10204+A1:1997 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli.

PN-EN 10217-1:2004 Rury stalowe ze szwem do zastosowan ci$nieniowych - Warunki
techniczne dostawy - cze$¢ 1: Rury ze stali niestopowych z okreslonymi wtasnosciami
w temperaturze pokojowej z pézniejszymi zmianami PN-EN 10217-1:2004/A1:2006,
PN-EN 10217-2:2004 Rury stalowe ze szwem do zastosowan ci$nieniowych - Warunki
techniczne dostawy - cze$¢ 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych zgrzewane
elektrycznie z okreslonymi wiasnosciami w temperaturze podwyzszonej z pdzniejszy-
mi zmianami PN-EN 10217-2:2004/A1:2006,

PN-EN 10217-5:2004 Rury stalowe ze szwem do zastosowai ci$nieniowych - Warunki
techniczne dostawy - cze$¢ 5: Rury ze stali niestopowych i stopowych spawanych
tukiem krytym z okresSlonymi wilasno$ciami w temperaturze podwyzszonej z
pdézniejszymi zmianami PN-EN 10217-5:2004/A1:2006,

PN-ISO 42000 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gtadkich konicach. Wymiary i masy
na jednostke dtugosci,

PN-EN 13480-2:2005 Rurociggi przemystowe metalowe - cze$¢ 2: Materiaty,

PN-EN 13480-3:2005 Rurociggi przemystowe metalowe - cze$¢ 3: Projektowanie,
PN-EN 13480-4:2005 Rurociggi przemystowe metalowe - cze$¢ 4: Wykonanie i
montaz

PN-EN 13480-5:2005 Rurociggi przemystowe metalowe - cze$¢ 5: Kontrola i
badania,

PN-EN 13941:2006 Projektowanie i budowa sieci cieptowniczych z systemu
preizolowanych rur zespolonych.

PN-EN 253:2009 Sieci cieptownicze -- System preizolowanych zespolonych rur do
wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie -- Zesp6t rurowy ze
stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z
polietylenu

Inne wymagania:
— nie dopuszcza sie do wystepowania szwow obwodowych na dtugosci rury,
— dopuszcza sie stosowanie rur stalowych ze szwem wykonanych ze stali gatunku

P235GH, wg PN-EN 10217-1,

— konice wszystkich rur muszg by¢ ukosowane zgodnie z normg PN-ISO 6761:1996,
- rury stalowe muszg posiada¢ $§wiadectwo odbioru zgodne z PN-EN10204 3.1,

— nie dopuszcza sie stosowania rur o innych dtugosciach niz 6 m, 12 m,
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— tolerancja dtugosci rury stalowej powinna wynosi¢ +15/-0 mm,

— w celu zapewnienia optymalnej przyczepnos$ci pianki poliuretanowej wszystkie rury
muszg by¢ poddane dodatkowej obrébce srutowania za pomoca $rutu stalowego,

— nie dopuszcza sie czyszczenia rur stalowych jedynie poprzez piaskowanie.

Rura ostonowa i izolacja cieplna

Rura ostonowa z polietylenu PE-HD wysokiej gestosci musi spetnia¢ wymagania normy PN-
EN 253.

Izolacja poliuretanowa wszystkich elementéw systemu (rury proste, ksztattki, armatura i
ztgcza) musi by¢é wykonana z zastosowaniem systemoéw surowcowych bazujgcych na
Cyklopentanie. Pianka izolacyjna uzyta do produkcji oferowanych rur preizolowanych musi
spetnia¢ wymagania normy PN-EN 253. Nie dopuszcza sie stosowania systemoéw pienionych
za pomoc3 freonéw twardych, miekkich oraz za pomocg COz.

Producent rur preizolowanych musi posiada¢ badania zywotno$ci systemu poliuretanowego
wykonane zgodnie z norma PN-EN 253 wykazujace trwalo$é¢ sztywnej pianki izolacyjnej
minimum 30 lat dla ciggtej temperatury pracy minimum +135°C. Wykonawca wraz z ofertg
powinien przedstawi¢ wyniki badan Zzywotnosci systemu poliuretanowego wykonane
zgodnie z norma PN-EN 253 przez niezalezng instytucje badawczg. W/w trwalo$¢ sztywnej
pianki izolacyjnej (temperatura) musi by¢é réwniez zawarta w aktualnej aprobacie
technicznej, ktora nalezy zataczy¢ do oferty.

Producent rur preizolowanych musi posiada¢ badania wspdétczynnika przewodzenia ciepla
pianki poliuretanowej Aso w temperaturze +50°C wykazujgce wspotczynnik przewodzenia
ciepla nie wiekszy niz 0,023 W/mK przed starzeniem, natomiast po starzeniu nie wigkszy niz
0,026 W/mK, przy gestosci pianki na rurze preizolowanej nie mniejszej niz 60 kg/ms3.
Wykonawca wraz z oferta musi przedstawi¢ $wiadectwo badania wspoétczynnika
przewodzenia ciepta izolacji z pianki poliuretanowej witasnej produkcji, przeprowadzonego
przez akredytowane laboratorium, wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 253,
potwierdzajagce ww. wymagania. Badanie ma by¢ wykonane na rurze producenta systemu
preizolowanego a takze zawierac zgodnie z norma PN-EN 253:

- wytrzymato$¢ na $ciskanie przed starzeniem i po starzeniu

- §cinanie osiowe przed i po starzeniu.

Produkcja ptaszcza ostonowego musi umozliwia¢ uzyskanie na skutek ,koronowania” lub
innego sposobu produkcji wysokiej przyczepnosci izolacji poliuretanowej do zewnetrznej
rury ostonowej - minimalna przyczepno$¢ 70 mN/m na minimum 80% obwodu rury. Do
oferty nalezy dotgczy¢ protokét badan wewnetrznych producenta ptaszcza.

System alarmowy
Rury preizolowane powinny posiada¢ przewody instalacji alarmowej impulsowej. System

alarmowy powinien by¢ zdolny wykryé 1 umozliwi¢ zlokalizowanie wystapienia
najmniejszych przeciekéw z rury stalowej, poprzez pomiar wielkosci oporu elektrycznego
pomiedzy przewodami miedzianymi, a stalowa rura przewodowa.

Zamawiajacy wymaga aby w kazdej dostarczonej rurze preizolowanej i wszystkich ksztatt-
kach preizolowanych byty zamontowane 2 przewody instalacji alarmowej impulsowe;j.

Ksztaltki i inne elementy preizolowane
tuki (kolana):

56



W dokumentacji projektowej przyjeto kolana preizolowane prefabrykowane.

W celu zmniejszenia ilo$ci potagczen mufowych dopuszcza sie wykonanie kolan do Srednicy
ptaszcza hdpe dn315 za pomocg ziaczy kolanowych termokurczliwych sieciowanych
radiacyjnie. Do oferty nalezy dotgczy¢ badanie ztacza mufowego wykonane zgodnie z norma
PN-EN489 przez akredytowane laboratorium.

Trojniki (odgatezienia)
Troéjniki przewidziano preizolowane prefabrykowane prostopadte z odgatezieniem gérnym.

Zwezki
Dopuszcza sie do stosowania wytacznie symetrycznych preizolowanych zwezek stalowych.

Zlacza

Ztacza mufowe muszga spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-EN 489.

Dopuszcza sie do wykonania sieci mufy termokurczliwe usieciowane radiacyjnie z wktadka
aluminiowa umieszczong miedzy pianka PUR a materiatem mufy. Mufy musza by¢ izolowane
ptynna piankg poliuretanowa. Nie dopuszcza sie jakichkolwiek otworéw w mufie
sieciowanej radiacyjnie

Do oferty nalezy dotaczy¢ badanie ztgcza mufowego wykonane zgodnie z norma PN-EN489
przez akredytowane laboratorium.

Straty ciepta
Wraz z oferta wymagane jest dostarczenie obliczen strat ciepta wykonane zgodnie z nor-
mg PN-EN 13941:2006 lub PN-EN 15698-1 podajace jednostkowe straty ciepta dla rurocig-
gow o $rednicach objetych zakresem oferty.
Obliczenia nalezy wykonaé¢ dla nastepujacych parametrow:

— temperatura rurociagu zasilajgcego - 120°C,

— temperatura rurociggu powrotnego - 55°C,

— temperatura gruntu - +8°C,

— przykrycie gruntem do wierzchotka rury ptaszcza ostonowego - 1,0 m,

— odleglo$¢ pomiedzy plaszczami rur: 150mm - dla rur o $rednicy ptaszcza 90-225

250mm - dla rur o §rednicy ptaszcza 250-560

— wspo6tczynnik przewodzenia ciepta stali - 50,0 W/mkK,

- wspblczynnik przewodzenia ciepta izolacji - wg przedtozonych kopii badan,

- wspotczynnik przewodzenia ciepta ptaszcza PE - 0,40 W/mK,

—  wspotczynnik przewodzenia ciepta gruntu -1,6 W/m

— $rednice rur przewodowych i grubo$ci Scianek zewnetrznych zgodnie z dokumentacja

projektowa.

Armatura odpowietrzajaca, odwadniajaca i odcinajaca
Zaprojektowano preizolowang armature, spetniajagcag wymagania normy PN-EN 488:2015-12.

Stosowana preizolowana armatura odcinajgca powinna by¢ przystosowana do pracy przy
osiowych naprezeniach $ciskajacych (w prostych odcinkach rur) do 300 MPa.

Armatura na odwodnieniach i odpowietrzeniach musi posiada¢ korpus i koncéowki ze stali
nierdzewnej (potwierdzone pisemnie wraz z oferta).

Armatura na odpowietrzeniach i odwodnieniach w gére musi posiada¢ dodatkowe
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uszczelnienie za pomoca nierdzewnej zaslepki gwintowanej. Armature do zamontowania na
odpowietrzeniach i odwodnieniach niezbedna przy realizacji zadania, dostarczy Wykonawca

robét.
Warunki realizacji dostawy zawordéw kulowych kotnierzowych lub z konicéwkami do spa-

wania do zamontowania w komorach - parametry pracy:
czynnik grzewczy - woda o temperaturze 120°C,

— ciénienie - 2,5 MPa,
— kotnierze owiercone wg normy PN-87/H - 74710/05 jak dla ciénienia - 2,5MPa,
— $rednica przelotu kuli zaworu, musi by¢ taka sama jak $rednica rurociggu, w ktéry za-
montowany bedzie zawér.
— nalezy dostarczy¢ klucze lub pokretta do zamykania lub otwierania zaworow
odcinajacych.
Jako obudowy trzpieni zaworéw preizolowanych zaprojektowano studnie z bloczkow
betonowych z wtazami zeliwnymi #800 klasy A15, B125, C250 i D400 w zaleznoSci od terenu.
Oznakowanie
Znakowanie wyrobu powinno umozliwi¢ bezposrednie zidentyfikowanie:
— producenta wyrobu (rury ostonowej i wyrobu preizolowanego),
— date produkgji (rury ostonowej i wyrobu preizolowanego),
— nominalne wymiary ($rednice, grubo$c¢ $cianki),
— gatunek i rodzaj materiatu (rury przewodowej i ostonowej).
Inne
— piasek na podsypke i obsypke rur,
— tasma identyfikacyjna,
— poduszki kompensacyjne,
— rury stalowe zabezpieczone antykorozyjnie zastosowane przy przejsciu rurociggdéw sieci
cieplnej pod jezdniami metoda rozkopu lub przecisku,
— ptozy montazowe do rur ostonowych i manszety uszczelniajace.

2.3. Sktadowanie materiatow

Rury preizolowane nalezy przechowywac¢ w potozeniu poziomym, na specjalnych podktadach,
w sposdb gwarantujgcy ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi
oraz spetnienie wymagan BHP. Wysoko$¢ stosu rur nie moze przekracza¢ wysokosci
okreslonych przez producenta elementow.

Ksztattki preizolowane nalezy przechowywa¢ w sposdb uporzadkowany, na ptaskiej
powierzchni, np. na drewnianych paletach. Izolacja cieplna na koncéwkach preizolowanych
rur i ksztattek powinna by¢ zabezpieczona przed zawilgoceniem. Konice rur przewodowych
nalezy zabezpieczy¢ przed wewnetrznym zanieczyszczeniem (korki zamykajace). Nie nalezy
wykonywac¢ zadnych prac przetadowczych elementéw preizolowanych przy temp. -10°C.
Wyroby i elementy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowej zespotu ziacza nalezy
przechowywaé ze szczegdlng starannoscig, zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem i
uszkodzeniami. Komponenty pianki poliuretanowej do wykonania izolacji cieplnej ztacza, jak
tez wszystkie urzadzenia instalacji alarmowej i pomiarowej nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach zamknietych, w temperaturze pokojowej i zgodnie z wymaganiami
dostawcy komponentow.
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3. Sprzet

Do wykonania robdt nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych roboét i Srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z Ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci
wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robdt. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Wybrany
sprzet, po akceptacji nie moze by¢ zmieniany bez jego zgody.

Sprzet stosowany do wykonywania robdt musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy, oraz spelnia¢ normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robét
ziemnych i wykonczeniowych.

W zaleznoSci od potrzeb i przyjetej technologii robét Wykonawca zapewni odpowiedni sprzet
do wykonania robét ziemnych i wykonczeniowych oraz odpowiedni sprzet montazowy do
systemu rur preizolowanych.

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w peini sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych robét oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego
ich wykorzystania na budowie.

Przestrzegaé nalezy wytycznych okreslonych przez producenta rur preizolowanych.

4. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportowych, ktére nie
wplywajg niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba i rodzaj §érodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST. Przy ruchu drogowym wszelaki
sprzet uzyty do procesu budowlanego bedzie spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciaZzen na osie i innych parametréow
technicznych. Zastosowane $rodki transportu musza gwarantowac¢ bezpieczenstwo
pracownikow, os6b trzecich oraz nie powodowaé pogorszenia jakosci przewozonych i
dowozonych wyrobéw budowlanych. Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z
warunkami i wymogami podanymi przez producenta. Przestrzega¢ nalezy szczegétowych
wytycznych transportowania, roztadowywania i sktadowania elementéw preizolowanych
okreslonych przez producenta rur preizolowanych.
Rury i elementy preizolowane mozna przewozi¢ réznymi srodkami transportu, zwracajgc
uwage na zabezpieczenie ich przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi i
przestrzegajac nastepujacych wymagan:
— wysoko$¢ zatadunku nie powinna przekraczac¢ 1,5 m,
— nalezy unika¢ przewozenia elementéw preizolowanych w temperaturach ujemnych,
~ do roztadunku i uktadania elementéw preizolowanych nalezy stosowac réznego rodzaju
zawiesia pasowe; nie dopuszcza sie stosowania lin stalowych ani tancuchéw,
— przy roztadunku nie wolno zrzucac elementéw za $rodka transportu,
— szczegOlowe wytyczne transportowania, roztadowywania i sktadowania elementéw
preizolowanych sg okres$lone przez producenta rur preizolowanych i powinny by¢
przekazane przy zakupie rur.
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Podstawowe wymagania dotyczgce sktadowania rur i elementéw preizolowanych:

— jezeli elementy maja by¢ sktadowane przez dtuzszy okres, to nalezy je przechowywac¢ w
miejscu ostonietym przed storicem i opadami atmosferycznymi,

— rury preizolowane nalezy sktadowa¢ wedtug asortymentéw wymiarowych, na réwnych
powierzchniach tak, aby na catej dlugosci stykaly sie z podtozem; rury mozna
sktadowac¢ utozone warstwami, w stosach o wysokosci do 1,5 m, zabezpieczonych
przed rozsuwaniem sie,

— kolana preizolowane nalezy sktadowa¢ na paletach wedlug asortymentéw
wymiarowych; wysoko$¢ sktadowania do 1,5 m; kolana sktadowane w stosach nalezy
uktadacd tak, aby stykaty sie ze sobg jak najwieksza powierzchnia,

— trojniki preizolowane nalezy skladowa¢ na paletach, podzielone wedtug asortymentéw
wymiarowych; przy sktadowaniu w stosach tréjniki uktada¢ tak, aby stykaty sie ze
soba jak najwiekszg powierzchnig; wysokos$¢ sktadowania nie powinna przekraczaé
1,5m,

— na rury przewodowe elementéw preizolowanych podczas sktadowania powinny byé
zatozone ostony (dekle) zabezpieczajgce ich wnetrza przed zanieczyszczeniami
mechanicznymi,

— elementy prefabrykowane: kolana, odgatezienia, redukcje, zawory i inne nalezy
przechowywaé¢ w taki sposéb, aby byly zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zgnieceniem zewnetrznej rury polietylenowej oraz korozja wewnetrznag rury stalowej,

— mufy nalezy przechowywaé na paletach ustawione w pozycji pionowej zgodnie ze
strzatka umieszczong na poliuretanowej rurze ochronnej, w ktérg mufy sg fabrycznie
pakowane. Mufy nalezy przechowywa¢ w taki sposdb, aby byty zabezpieczone przed
wplywem promieniowania stonecznego 1 wysokiej temperatury mogacych
doprowadzi¢ do trwatej deformacji muf,

— nasuwki zaleca sie sktadowa¢ w pozycji pionowej, wedtug asortymentéw wymiarowych,
do maksymalnej wysokoéci 1,5 m; dopuszcza sie sktadowanie nasuwek w pakietach po
10 szt. spietych tasémg opakowaniowag lub folig termokurczliwg,

— koncowki i opaski termokurczliwe nalezy przechowywac¢ w suchych pomieszczeniach,
by zabezpieczy¢ je przed wptywem promieni stonecznych i wysokiej temperatury.
Koncéwki i opaski nalezy przechowywa¢ wraz z ochronng folig zabezpieczajaca
warstwe mastyki. Filc nalezy przechowywa¢ w opakowaniach foliowych w
zamknietych pomieszczeniach w temperaturze 0-30°C o wilgotnos$ci 30-70%.

5. Wykonanie robét

5.1 Wymagania ogdlne

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi,
obowigzujgcymi przepisami prawnymi i normami, Warunkami ITB Sieci cieptownicze z rur i
elementoéw preizolowanych, poleceniami Inspektora Nadzoru i zasadami wiedzy budowlane;j.
Przy montazu przestrzega¢ wytycznych producentéw wyrobow budowlanych - rur, urzadzen
i armatury oraz wymagan bhp i ppoz.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych Wykonawca ma obowigzek do
zapoznania sie z dokumentacja projektowg oraz zapoznac sie z wystepujacymi na terenie
budowy urzgdzeniami podziemnymi i w miare mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste polozenie.
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W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a faktycznym potozeniem
urzadzen, nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ Inspektora Nadzoru w celu uzgodnienia sposobu
postepowania.

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajagce w tym ogrodzenia, porecze, oSwietlenia, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukonczenia robdt okreélonych zgodnie z
kontraktem oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i do usuniecia wszelkich wad wykonanych
robot.

Siec¢ cieplna bedgca przedmiotem przetargu powinna odpowiadaé¢ warunkom eksploatatora
sieci cieplnej okreslonym w niniejszej specyfikacji.

Zmiany kierunku i odgatezienia wykona¢ za pomoca preizolowanych ksztattek. Kompensacja
wydtuzen cieplnych poprzez tzw. kompensacje naturalna. Przy kazdym zatamaniu rurociggu
lub odgatezieniu winny by¢ wykonane strefy kompensacyjne umozliwiajgce przemieszczanie
sie rurociggéw preizolowanych wskutek wydtuzen cieplnych po ich zasypaniu w gruncie.
Strefy kompensacyjne powinny by¢ wykonane wg instrukcji montazu producenta rur i
elementéw preizolowanych. Plan sytuacyjny z naniesionymi trasami modernizowanych
odcinkéw sieci cieplnych zawierajg projekty budowlane stanowigce zataczniki do SIWZ.
Studzienki i komory na trasie sieci cieplnej wykona¢ nalezy zgodnie dokumentacja
projektowa, obowiazujgcymi przepisami, normami i sztukg budowlana.

Wykonawca robét zapewni kompleksowa obstuge geodezyjng i poniesie jej koszty, obstuga
geodezyjna winna obejmowac miedzy innymi:

— wytyczenie trasy projektowanej sieci w terenie z wyznaczeniem ,reperu roboczego" i
podaniem rzednej jego wysokosci,

— wykonanie szkicu graficznego wytyczenia trasy z domiarami odleglo$ciowymi
tréjnikéw, zataman trasy (kolan) od istniejgcych budowli, budynkdéw lub innych
punktéw (obiektéw) statych w obrebie projektowanej trasy sieci,

— wyliczenie wraz z kierownikiem budowy lub robdét rzednych dna wykopu i jego
gtebokos$ci w miejscach zalaman trasy sieci cieplnej, komér rozdzielczych oraz
trojnikow lub innych elementéw wystepujacych w projektowanej sieci cieplnej,

— potwierdzenie powyzej wymienionych czynnosci wpisem do dziennika budowy,

— biezaca kontrola geodezyjna montowanych rurociggéw,

— wykonanie inwentaryzacji powykonawczej zrealizowanych sieci cieplnych wraz ze
szkicem usytuowania (odlegto$ciami) poszczegdlnych ztaczy spawanych rurociggow.

Inwentaryzacja winna by¢ zgtoszona i zarejestrowana w O$rodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Nidzicy.

Na dzien koncowego odbioru zadania, Wykonawca dostarczy 4 egz. Inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej w formie papierowej oraz w wersji cyfrowej w formacie dwg.
Wykonawca uiéci optaty zwiazane z zajeciem terenu w zakresie niezbednym do wykonania
robét i rzeczywistym czasem ich wykonywania. Teren zajety do wykonania zadania winien
by¢ odtworzony do stanu okre$lonego w dokumentacji ofertowej i protokolarnie
przekazany poszczegdélnym wiascicielom lub uzytkownikom.
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Pracownicy Wykonawcy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie technologii montazu systemu
rur preizolowanych, z ktérego wykonywana bedzie sie¢ cieplna - musza posiadaé swiadectwa
lub certyfikaty potwierdzajace powyzsze kwalifikacje (nalezy dostarczy¢ wykaz pracownikow
i kserokopie ich zaswiadczen).

Pracownicy = Wykonawcy (Podwykonawcy) winni posiada¢ ubrania robocze z wyraznym
emblematem nazwy firmy wykonujgcej prace.

5.2 Roboty przygotowawcze. Wykonanie wykopow

Wykopy wykonywaé¢ mechanicznie lub recznie. W miejscach skrzyzowan z istniejgcym
uzbrojeniem roboty ziemne nalezy wykonywac wylgcznie recznie. Prace nie moga naruszy¢
statecznosci obiektéw istniejgcych tj. budynkow, elementéw drég i instalacji podziemnych.
Roboty nalezy przeprowadzaé¢ z duzg ostroznoscia ze wzgledu na bogata infrastrukture
podziemng wystepujaca na tym terenie. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie
wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegngce réwnolegle z wykopem powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy
ich eksploatacje. Na przewodach sieci energetycznych i telekomunikacyjnych zastosowac
dwudzielne rury ostonowe. Wykopy o glebokosci powyzej 1,4 m nalezy umocni¢ palami
szalunkowymi. Dopuszczalne odchytki wymiaréw wykopu wynosza dla rzednej dna wykopu:
+ 5 cm. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem
pomiedzy krawedziag wykopu a stopka odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej
1 m dla komunikacji. Wyjécie /zejscie/ po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane, z
chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej ni 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie
przekraczajgcej 20m.

Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce odktadu. Wykonawca odwozi nadmiar
gruntu na wilasny koszt, w miejsce pozyskane przez siebie i uzgodnione z Inspektorem. W
trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad otworami wykopanymi ustawi¢ tawy celownicze,
umozliwiajagce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych
dna. Lawy celownicze nalezy montowac nad wykopem na wysokos¢ ok. 1 m nad powierzchnig
terenu w odstepach wynoszacych ok. 30 m. tawy powinny mie¢ wyrazne i trwate
oznakowanie projektowanej osi przewodu. Gérne krawedzie celownikéw nalezy ustawic
zgodnie z rzednymi projektowanymi za pomocg niwelatora. Polozenie celownikéw nalezy
sprawdzi¢ codziennie przed rozpoczeciem rob6t montazowych.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem. 0§ przewodu w wykopie powinna
by¢ wytyczona ioznakowana.

Roboty rozbidérkowe, demontazowe i ziemne

— Rozbidrke elementéw utwardzenia istniejgcych nawierzchni chodnikow, wjazdow na
posesje nalezy wykona¢ w sposéb umozliwiajgcy ponowne ich wbudowanie. Ubytek
elementéw utwardzenia nawierzchni przy jej odtwarzaniu dostarczy i uzupetni na
wtasny koszt Wykonawca robot.

— Wykonawca we wilasnym zakresie uzgodni terminy wylaczen i odbioréw kabli
energetycznych, telefonicznych i teleinformatycznych oraz innego uzbrojenia w terenie
krzyzujgcego sie z trasami modernizowanych sieci oraz poniesie koszty z tym
zwiazane.

— Wykonawca winien dokona¢ bilansu mas ziemnych urobku z wykopéw, uwzgledniajac
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zasypki wykopéw po demontazu odcinkéw istniejacych kanatéw i komér. Nadmiar
urobku ziemi z wykopdw nalezy odwieZ¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego,
na odlegtos¢ do 7,00 km.

Odpady wymagajgce utylizacji utylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Koszt
utylizacji pokrywa wykonawca robét.

Wykonawca dokona wstepnej selekcji i kwalifikacji odpadéw powstatych w
trakcie realizacji robot i przekaze je odpowiednim firmom zajmujgcym sie
zagospodarowaniem odpadow.

Koszty selekcji, zatadunku, transportu i optat za zdeponowanie pokrywa wykonawca
robot.

Wykonaé¢ zasypke wykopu po zdemontowanych istniejgcych kanatach wraz z
dowiezieniem ziemi i zageszczeniem warstwami.

Dowiez¢ i uzupetni¢ warstwe nawierzchniowg ziemi urodzajnej grubos$ci nie mniejszej
niz 10 cm wraz z obsianiem trawa- odtworzenie nawierzchni trawnikéw na trasie sieci
cieplnej, ktére beda zajete pod realizacje robét.

Rurociagi preizolowane pod jezdniami nalezy wykona¢ w rurach ostonowych z
zastosowaniem ptéz dystansowych i typowych manszet zamykajacych koncowki rur
ostonowych.

Przej$cia pod jezdniami nalezy wykona¢ zgodnie z uzgodnieniami.

Wykonawca w trakcie realizacji robot zobowigzany bedzie do zapewnienia dojazdu na
poszczegblne posesje oraz zabezpieczenia przej$¢ dla pieszych. Uzgodnienia terminéw
i okresow zajecia wjazdow oraz ewentualne optaty za zajecia nalezg do Wykonawcy.

Projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego opracuje, uzyska wymagane
uzgodnienia i dostarczy Wykonawca rob6t oraz dokona zmiany organizacji ruchu
drogowego w trakcie wykonywania robét, wynikajacych z opracowanego projektu i
poniesie koszty z tym zwiazane. Wykonawca ztozy do Urzedu Miejskiego w Nidzicy
wnioski o zajecie pasow drogowych ulic w zakresie niezbednym do wykonania robot
oraz dokona optat z tym zwigzanych.

Wytaczenia z eksploatacji i spuszczenia wody z rurociggéw modernizowanych odcinkow
sieci cieplnej dokona Zamawiajgcy na wniosek Wykonawcy, ktory winien wptyna¢ do
Zamawiajgcego co najmniej 7 dni przed planowanym rozpoczeciem robdét
demontazowych sieci.

Zamawiajgcy nie zapewnia punktu poboru energii elektrycznej wzdtuz trasy
realizowanej sieci cieplnej, dlatego tez w wycenie wykonania rob6t demontazowych i
spawalniczych nalezy uwzgledni¢ agregaty spalinowe pradotwoércze lub spawalnicze.

Pobor wody z miejskiej sieci wodociggowej do prdb i ptukania rurociggéw sieci cieplnej
Wykonawca winien kazdorazowo uzgadnia¢ z Zaktadem Wodociggéw w Nidzicy jak
rowniez poniesie koszty jej poboru i ewentualne zrzuty do kanalizacji.

Teren zajmowany pod realizacje zadania powinien uwzglednia¢ réwniez powierzchnie
przeznaczong do sktadowania materiatow i elementéw z ktorych zadanie bedzie
wykonywane. Wykonawca ponosi peilng odpowiedzialno$¢ za stan techniczny
istniejgcej nawierzchni zajetego terenu, a wszelkiego rodzaju uszkodzenia naprawi na
wiasny koszt.
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5.3 Roboty montazowe sieci cieplnej

Ulozenie rurociaggéw

Rurociagi sieci cieplnej nalezy uktadaé na podsypce z piasku o granulacji 2 + 10 mm, przy
czym nalezy tu zastosowac sie do wymagan producenta systemu preizolowanego. Utozenie
rurociggdw z  wykorzystaniem naturalnej kompensacji. Zabezpieczenie kolan
kompensacyjnych warstwami poduszek.. Zachowa¢ spadki i zagtebienia rurociggéw pokazane
na profilach podluznych sieci zawartych w projektach budowlanych stanowigcym zatgcznik
do specyfikacji. Strefy kompensacyjne wydtuzenr cieplnych, cigcia rur preizolowanych, odga-
tezienia oraz przejécia przez $ciany komor i budynkéw, wykona¢ zgodnie z technologia
producenta rur preizolowanych.

Otwory dla przej$¢ rurociagdw przez $ciany winny by¢ wykonywane wiertnicg, zabrania sig
wykonywania otworéw przez rozkuwanie Scian. PrzejScia przez przegrody budowlane
wykona¢ jako szczelne, przy zastosowaniu specjalnych pierscieni uszczelniajgcych. Koncowki
sieci preizolowanych zakonczy¢ za pomoca systemowych rekawéw termokurczliwych.

Rury i elementy preizolowane dostarczone na budowe przed wbudowaniem kazdorazowo
powinny byé poddane kontroli zewnetrznej i oceny wymaganej ich jakosci oraz stanu
czystosci powierzchni wewnetrznych jak réwniez poprawnosci dziatania systemu instalacji
alarmowe;j.

Wymienione powyzej roboty podlegajqa kazdorazowo odbiorowi przez inspektora
nadzoru z potwierdzeniem poprzez wpis do Dziennika budowy Ilub sporzqdzenie
stosownego protokotu.

Montaz rurociaggéw
Montaz rurociggdéw powinien by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi w projekcie
budowlanym oraz dokumentacji producenta rur preizolowanych.
Projektowane odgatezienia sieci z rur preizolowanych winny by¢ wykonane poprzez
zastosowanie ksztattek preizolowanych.
Spawanie rur przewodowych, kontrola i naprawa spawdw powinny speinia¢ wymagania
normy PN-EN 489, oraz Warunkéw technicznych wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z
rur i elementéw preizolowanych wyd. ITB, a takze inne obowigzujgce normy i przepisy, w
tym w zakresie ochrony P.POZ i BHP. Przed spawaniem wszystkie konce rur winny by¢
ukosowane zgodnie z norma PN-ISO 6761:1996.
Do montazu i spawania rurociggéw nalezy bezwzglednie stosowac centrowniki.
Wszystkie potaczenia spawane rurociggéw winny sie miesci¢ w klasie R 2 jako$ci wykonania
i muszg by¢ potwierdzone pozytywnym protokétem badania spawdw. Zastosowane badanie,
winno by¢ wykonane wedtug odpowiedniej normy:
— PN-72/M - 69770 - Radiografia przemystowa. Radiogramy spoin czotowych w zig-
czach doczotowych ze stali. Wymagania jakosciowe i wytyczne wykonania.
— PN-87/M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwos$ci ztaczy spawanych na podsta-
wie radiogramow.
— PN-89/M-70055.01 Spawalnictwo. Badania ultradzwigkowe ztgczy spawanych. Posta-
nowienia ogolne.
— PN-89/M-69777 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwoéci ztagczy spawanych na podsta-
wie wynikow badan ultradZzwiekowych.

64



Zakres badan spoin dla ogledzin zewnetrznych - 100%. W przypadku badan
ultradzwiekowych i radiograficznych, gdy doczotowe potgczenia spawane znajdujg sie w
miejscach niedostepnych (m.in przejécia pod drogami) badaniom nalezy podda¢ 100%
potaczen. W pozostalych przypadkach badaniom nalezy podda¢ 25% wykonywanych
potaczen (chyba, ze Inspektor Nadzoru poleci wieksza ilos¢ kontroli). Kontrole wykonaé
przed préba cisnieniowa.

Izolowanie polaczen spawanych

Przed przystgpieniem do izolowania potaczen spawanych nalezy uzyska¢ pozytywny wynik
badan radiograficznych lub ultradzwiekowych wykonanych spawow. Do izolacji potaczen
spawanych rur preizolowanych zaprojektowano mufy termokurczliwe radiacyjnie sieciowane
(na catej dtugosci) z klejem i mastyka uszczelniajgcg oraz wktadka antydyfuzyjng aluminiowa.

Instalacja alarmowa
Potgczenia instalacji alarmowej impulsowej winny by¢é wykonane zgodnie z
zalgczonym schematem uktadu instalacji alarmowej. Nalezy sprawdzi¢ ciggto$é przewodoéw
instalacji alarmowej oraz rezystancje izolacji w kazdej rurze i ksztattce preizolowanej przed
ich zamontowaniem.
Nie dopuszcza sie stosowania w zlaczach mufowych jakichkolwiek elektronicznych
komponentdéw systemu alarmowego.
Wymagana rezystancja izolacji pianki rurociggu powinna wynosi¢ co najmniej:
— Rmin =10 MQ na 1 km rurociagu preizolowanego przy napieciu pomiarowym wy-
noszacym 24 V.
— Rezystancja petli powinna wynosi¢ 1,2 - 1,5 Q na kazde 100 m drutu alarmowego.
Po wykonaniu i uruchomieniu odcinkéw sieci nalezy dokonaé¢ sprawdzenia instalacji
alarmowej przez serwis producenta rur preizolowanych potwierdzony

protokoétem.

Montaz armatury

Przy tgczeniu armatury z rurociggiem nalezy zapewni¢ wilasciwy kierunek przeptywu i kat
ustawienia trzpienia oraz dogodny dostep dla obstugi i konserwacji. Montaz armatury wy-
konywa¢ zgodnie z instrukcjg jej producenta. Do wykonania potaczen kotnierzowych nalezy
zastosowac sruby o podwyzszonej wytrzymatosci, tj. klasy 10.9.

Zasypywanie sieci
Na ustabilizowanej obsypce rurociggow wykona¢ zasypke wiasciwa grub. ok. 20 cm,
stabilizujac ja recznie lub przy uzyciu lekkich zageszczarek. Na ustabilizowanej zasypce
ulozy¢ tasme ostrzegawczg oznaczajacg trasg przebiegu sieci. Pozostalg cze$¢ wykopu
zasypaé gruntem rodzimym, zageszczajac go mechanicznie warstwami usuwajgc duze
kamienie, ostre gruzy i inne zanieczyszczenia. Pamieta¢ przy tym nalezy, iz w wykopach pod
jezdniami, chodnikami, parkingami i wjazdami na poszczegélne posesje nalezy dokonac
catkowitej wymiany gruntu i badanie stopnia jego zageszczenia. Przy wykonywaniu obsypki i
zasypki rurociggéw nalezy stosowa¢ sie do wymagan i wytycznych producenta rur
preizolowanych.
Przed przystgpieniem do zasypywania rurociggéw sieci nalezy:

— dokona¢ odbioru zespotéw ztaczy,
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— posprzata¢ i oczysci¢ wykopy z gruzu, kamieni i innych zanieczyszczen moggcych
uszkodzi¢ ptaszcz rurociagu,

— wykonac strefy kompensacyjne,

— sprawdzi¢ prawidtowos$é wykonania przej$¢ przez przegrody budowlane,

— wykona¢ obsypke rurociaggéw piaskiem o granulacji 2 + 10 mm z recznym wykonaniem
jej zageszczenia,

— potwierdzi¢ powyzsze czynno$ci wpisem do dziennika budowy.

5.4. Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacja termiczna

Rurociggi w komorach musza by¢ zabezpieczone antykorozyjnie przez oczyszczenie ich
powierzchni do 1I° czysto$ci wg instrukcji KOR - 3A i pomalowanie farbami antykorozyjnymi
termoodpornymi (min. 135°C), zgodnie z wymogami normy PN-85/B-02421. Grubo$¢
powtoki minimum - 160 pum.

Izolacje termiczng w komorach wykona¢ z wetny mineralnej grub. 90 mm z plaszczem z
blachy stal. ocynkowanej grub. 0,75 mm z wykonaniem konstrukcji nos$nej ptaszcza izolacji.
Kotnierze montowanej armatury winny by¢ odstoniete (nie zaizolowane).

6. Kontrola jakosci roboét
6.1 Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
— zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,
— okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
— okre$lenie stanu terenu,
— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
— ustalenie metod wykonywania wykopow,
— ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2 Wymagania ogélne
W celu zapewnienia odpowiedniej jakosci ustug Wykonawca musi posiadac¢ certyfikat jakosci
ISO.
Roboty podlegaja sprawdzeniu pod wzgledem zgodnosci z projektem, jakosci wykonania,
szczelno$ci sieci i ich regulacji. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania kontrolne, a
kopie ich wynikéw przedstawic¢ Inspektorowi.

6.3 Kontrola zgodnosci z dokumentacjq i jako$ci wykonania robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie i z czestotliwo$cia zaakceptowang przez Inwestora w oparciu o norme BN-83/8836-
02.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych na
placu budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

— sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

— zbadanie materiatdw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami
podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez
wytwarce,

— badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,
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— badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodsa,

— badanie prawidtowos$ci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci,
wilgotno$ci i zgodnosci z okre§lonym w dokumentacji,

— badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza,

— badanie ewentualnego drenazu,

— badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwdrni
materiatéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

— badanie gtebokoéci utozenia przewoddw, jego odlegtoéci od budowli sasiadujgcych i ich
zabezpieczenia,

— badanie utozenia przewodéw na podtozu,

— badanie odchylenia osi przewodow i spadku,

— badanie potaczen rur (poprzez ogledziny zewnetrzne) i radiograficzne,

— badanie zmiany kierunkow przewodéw i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

— badanie radiograficzne spoin czotowych w ztgczach doczotowych zgodnie z PN-72 /M-
69770,

— badanie czystosci wnetrza rurociggow,

— badanie wytrzymatosci i szczelnosci rurociggow,

— badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéow
zageszczenia poszczegdlnych jego warstw.

6.4 Proby szczelnosci

Proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na odcinku dtugosci nie przekraczajgcej 500m, na
ci$nienie probne wynoszace 1,5 x ci$nienie robocze w sieci. Probe szczelnosci nalezy wykona¢
w temperaturze wyzszej od 0°C, napetniajgc sie¢ wodg na 24 godziny przed préba. Wyniki
prob hydraulicznych sieci cieptowniczej uwaza sie za zadowalajgce, jezeli w ciggu catego
czasu prob tj. 45 min do 1 h, dla kazdego odcinka, nie stwierdzono spadku ci$nienia na
manometrze, a SZwy spawane nie wykazujg przecieku wody i pocenia sie. Minimalny okres, w
ktérym cisnienie prébne nie powinno ulega¢ zmianom wynosi 15 min. Przy prdébach
szczelno$ci wodg podgrzanag, natezy uwzgledni¢ spadek ciSnienia spowodowany
zmniejszeniem objetosci wody wskutek jej ochtodzenia w czasie proby.

Z przeprowadzonej préby szczelnosci nalezy spisa¢ protokédt stwierdzajacy spetnienie
wymaganych warunkow.

Ptukanie sieci wodnej nalezy wykona¢ mieszanka wodno-powietrzng wg Warunkéw
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych cze$¢ E Roboty instalacyjne
sanitarne Sieci cieptownicze z rur i elementdw preizolowanych.

Zainstalowac tymczasowe odpowietrzenia, odwodnienie oraz kré¢ce do napetniania wodg i
powietrzem. Rurociagi: zasilajgcy i powrotny nalezy napetni¢ - jeden rurocigg woda, a drugi
sprezonym do ci$nienia préby wodnej powietrzem. Po napetnieniu otworzy¢ przewéd
wyrzutowy a mieszanke wodno-powietrzng odprowadzi¢ do rury ostonowej. Czas ptukania
od kilku do kilkunastu minut, procedure nalezy powtarza¢ az do uzyskania czystej wody na
wyplywie. Pob6r wody do ptukania z hydrantéw p.poz zlokalizowanych w ulicach wzdtuz

67



trasy sieci cieplnej (ul. Warszawska, Ko$ciuszki, 1 Maja). Zrzut wody po plukaniu
powierzchniowo do najblizszej studzienki lub wpustu.

7. 0dbidr robét

7.1 0gélne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowsg, SST, zawartg umowsg i
wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.

7.2 Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne
czynno$ci zwiazane z przebudowa sieci cieplnych. Odbiorowi podlega¢ bgda nastepujgce
etapy prac:

— wprowadzenie na budowe,

— odbidér materiatow,

— sprawdzenie niwelacji dna wykopu z podsypka,

— sprawdzenie jako$ci polaczenn spawanych rur przewodowych (potwierdzone
prze$wietleniami potaczen spawanych),

— wykonanie zespotu ztgczy i ich hermetyzacji,

— wykonanie stref kompensacyjnych, przej$é przez przegrody budowlane, zabezpieczenie
odstonietych powierzchni czotowych pianki PUR,

— montaz armatury zaporowej sekcyjnej i odcinajacej,

— ptukanie sieci, wykonanie zasypki,

— uruchomienie sieci,

— odtworzenie nawierzchni zajetego terenu pod realizacje robdt i jej odbiér przez
poszczegblnych uzytkownikdéw,

— odbior koncowy.

Odbiory cze$ciowe i koficowe powinny by¢ przeprowadzone w obecnosci Menedzera Projektu
oraz potwierdzone odpowiednimi protokotami i wpisami do dziennika budowy. Odbi6r robot
zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek
bez hamowania ogdélnego postepu robét. Proby wytrzymatosci Jub szczelnosci rurociggow
powinny by¢ przeprowadzone w wykopie po ich catkowitym zmontowaniu i zasypaniu
ziemia. Miejsca z zainstalowang armatura lub przeznaczone do jej zainstalowania oraz
potgczenia odcinkéw rurociggdéw ze sprawdzong szczelnoscig i potgczenie kotnierzowe
powinny by¢ pozostawione odkryte. Préoby wytrzymatosci elementéw prefabrykowanych
przed ich wmontowaniem lub po zamontowaniu w rurocigg mozna nie przeprowadzac¢ pod
warunkiem, ze producent tych urzadzeit w pisemnym zaswiadczeniu stwierdzi, ze zostaty one
poddane prébom wytrzymatoéci pod ci$nieniem réwnym co najmniej ciSnieniu proby
rurociagu.

7.3 0dbior koncowy

Odbiorowi konicowemu podlega:

— sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego
(polegajace na sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach
technicznych czesciowych),

— badanie wytrzymatosci lub szczelno$ci rurociggéw (przeprowadzone po ich catkowitym
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zmontowaniu i zasypaniu ziemig).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegbtowo omdwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny
oraz cztonkéw komisji przeprowadzajgcej badania. Wyniki badai przeprowadzonych podczas
odbioru koncowego nalezy uzna¢ za dokladne, jezeli wszystkie wymagania (badanie
dokumentacji i szczelnoSci catego przewodu) zostaly speinione zgodnie 2z wymaganiami
odpowiednich norm. Jezeli ktérekolwiek z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym
nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i
w zaleznoéci od tego okreéli¢ konieczne dalsze postepowanie.

8. Obmiar robét

8.1 Wymagania ogélne

Na wykonanie robot zostanie zawarty kontrakt. Czynno$ci obmiarowe bedg prowadzone w
wyjatkowych przypadkach, na wniosek Inspektora, w celach kontrolnych.

8.2 Jednostka obmiaru

— Jednostkg obmiaru dla prac zaliczanych do robét demontazowych sieci cieplnych w
istniejgcym kanale w zakresie kazdej $rednicy jest: 1 sztuka [szt.] ciecia gazowego
tlenem.

— Jednostkg obmiaru dla prac zaliczanych do robdét montazowych sieci cieplnej
prowadzonej w wykopie, w zakresie kazdej $rednicy jest 1 metr [m] utozone;j sieci.

— Jednostka obmiaru dla prac zaliczanych do robét montazowych armatury sieci cieplnej -
odcinajacej, w zakresie kazdej $rednicy jest 1 sztuka [szt.] zamontowanego elementu.

— Jednostka obmiaru dla prac zaliczanych do robét montazowych armatury sieci cieplnej -
odpowietrzen rurociggdw, odwodnienn rurociggéow, jest 1 komplet [kpl.]
zamontowanego elementu.

— Jednostkg obmiaru dla prac zaliczanych do robét przygotowawczych w terenie jest 1
kilometr [km] dtugosci trasy sieci cieplnej.

— Jednostka obmiaru dla prac zaliczanych do robét ziemnych jest 1 metr szeScienny [m3]
wykonanych wykopow.

— Jednostka obmiaru dla prac zaliczanych do rob6t montazowych sieci cieplnej
preizolowanej, w zakresie kazdej $rednicy jest 1 metr [m] utozonej sieci.

— Jednostka obmiaru dla prac zaliczanych do rob6t montazowych studni jest 1 sztuka
[szt.] wykonanej studni.

9. Podstawa platnosci

Rozliczenie robdét montazowych moze by¢ dokonane po realizacji przedmiotu umowy i
podpisaniu protokotu odbioru koficowego. Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i
odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie zasad
okreslonych w umowie (wraz z zatgcznikami).

Dokumentacja powykonawcza skladac sie bedzie z:
— Inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w 4-ch egzemplarzach potwierdzona w
Osrodku Dokumentacji oraz w wersji elektronicznej,
— Dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami, ktére nastgpily w trakcie
realizacji, w tym takze schematy powykonawcze instalacji alarmowej oraz schematy

69



powykonawcze - w 4-ch egzemplarzach wykonana i przekazana Zamawiajacemu w
formie graficznej, a takze w formie cyfrowej na noéniku CD/DVD (pliki z rozszerzeniem
*.dwg)

— O$wiadczenia kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania z dokumentacjg techniczna.

— Protokotéw z badan radiograficznych lub ultradZwiekowych ztgcz spawanych wraz ze
schematem ich lokalizacji.

— Protokotéw z odbioréw czedciowych (ogledzin, préb, badan, ptukania sieci i pomiaréw).

— Atesty, Swiadectwa jakosci lub certyfikaty na zastosowane materiaty (rury stalowe, rury
ptaszczowe z PE - HD, izolacje z pianki poliuretanowej, armature, kruszywa, betondw,
stali zbrojeniowej, elementow Sciennych itp.)

10. Przepisy zwiazane

— PN-EN 253+A2: 2015-12 Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur do
wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie - Zesp6t rurowy ze
stalowe]j rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z
polietylenu

— PN-EN 448: 2015-12 - ,Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur do
wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie - Ksztattki - zespoly
ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i plaszcza ostonowego z
polietylenu

— PN-EN 489: 2009 - ,Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur do
wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie. Zespét ztacza
stalowych rur przewodowych z izolacja cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym
z polietylenu.”

— PN-EN 10217-1: 2004/A1: 2006 - ,Rury stalowe ze szwem do zastosowan ci$nieniowych.
Warunki techniczne dostawy. Cze$¢ 1: Rury ze stali niestopowych z okreslonymi
wlasnosciami w temperaturze pokojowe;j.”

— PN-EN 10217-2:2004/A1:2006 - ,Rury stalowe ze szwem do zastosowan ci$nieniowych.
Warunki techniczne dostawy. Czgé¢ 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych
zgrzewane elektrycznie z okreslonymi wlasno$ciami w temperaturze podwyzszonej.”

— PN-EN 10217-5:2004/A1:2006 - ,Rury stalowe ze szwem do zastosowarn ci$nieniowych.
Warunki techniczne dostawy. Cze$¢ 5: Rury ze stali niestopowych i stopowych
spawane fukiem krytym z okreslonymi wtasno$ciami w temperaturze podwyzszonej.”

— PN-ISO 6761 Rury stalowe. Przygotowanie koncowek rur i ksztattek do spawania.

— PN-EN IS0 9692-1:2014-02 - Spawanie i procesy pokrewne -- Rodzaje przygotowania
ztgczy -- Cze$¢ 1: Reczne spawanie tukowe, spawanie tukowe elektrodg metalowa w
ostonie gazéw, spawanie gazowe, spawanie metodg TIG i spawanie wigzka stali

— PN-EN 13941+A1:2010 - ,Projektowanie i budowa sieci cieptowniczych z systemu
preizolowanych rur zespolonych”.

— PN-EN ISO 17637:2011 - ,Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania wizualne
ztaczy spawanych”.

— PN 150 4200:1998 - ,Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gtadkich koficach. Wymiary i
masy na jednostke dtugosci.”

— PN-ISO 8501-1:2008 - ,Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i
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podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czystoSci powierzchni. Stopnie
skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podtozy stalowych po
catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok.”

— PN-90/B-02421:2000 - ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociagéw,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.”

— PN-B-10405:1999 - ,Cieptownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy
odbiorze.”

— PN-EN 10224:2006 - Rury i ztgczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych
ptynéw wodnych -- Warunki techniczne dostawysPN-79/H-74244 - "Rury stalowe ze
szwem przewodowe";

- PN-72/M-69770 - ,Radiografia przemystowa. Radiogramy spoin czotowych w ztgczach
doczotowych ze stali. Wymagania jakoSciowe i wytyczne wykonania.”

— PN-EN IS0 10675-1: 2013-12 - Badania nieniszczace spoin -- Kryteria akceptacji badan
radiograficznych -- Cze$¢ 1: Stal, nikiel, tytan i ich stopy PN-B-06050: 1999 -
~Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.”

— PN-EN ISO 14688-2:2006/Ap2:2012P - Badania geotechniczne -- Oznaczanie i
klasyfikowanie gruntow -- Czg$¢ 2: Zasady klasyfikowania PN-90/B-14501 - "Zaprawy
budowlane zwykte".

— BN-86/8971-08 - "Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe".

— PN-EN 124-1: 2015-07 - Zwienczenia wpustow i studzienek wlazowych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego - Czes$¢ 1: Klasyfikacja, ogdlne zasady projektowania,
wymagania funkcjonalne i badawcze, metody badan i ocena zgodnosci

— Prawo budowlane - tekst jednolity Dz.U z 2016r poz. 290,

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie - tekst jednolity Dz.U. z 2015r poz.
1422.

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych cze$¢ E Roboty
instalacyjne sanitarne Sieci cieptownicze z rur i elementéw preizolowanych.
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3. KOTLOWNIA

1. Przedmiot zamoéwienia
Przedmiotem zamowienia jest budowa kottowni opalanej zrebkami wraz z budowg wiaty na

zrebki, kominéw, budowa i przebudowa niezbednej infrastruktury technicznej wraz z
zagospodarowaniem terenu w Nidzicy przy ul. Rataja 11 na dziatkach o numerach
ewidencyjnych 99/1, 100, i 141/14.

2. Zakres
W ramach zadania przewidziano do wykonania nastepujace prace:
1. prace przygotowawcze: przebudowa tasmociggu naweglania i budowa sieci cieplnej,
2. roboty rozbiérkowe,
3. budowa budynku kotlowni wraz z czes$cig socjalno-techniczng i magazynem biomasy
oraz montaz wyposazenia technicznego,
4. montaz instalacji spalania biomasy z dwoma kottami o mocy 2,5MW i 5,0MW
opalanymi zrebkami,
5. montaz instalacji usuwania i oczyszczania spalin z kondensacjg spalin oraz kominem
stalowym,
montaz urzadzen technologii ogdlnej kottowni (pompownia)
montaz systemu wizualizacji i sterowania,
budowa sieci energetycznej kablowej 15kV, stacji SN
zagospodarowanie terenu cieptowni, budowa zjazdu z ul. Rataja, budowa przytaczy i
instalacji zewnetrznych oraz przebudowa linii telefonicznej

e o

2.1. Prace przygotowawcze

Projektowany obiekt zlokalizowany bedzie na dziatce z istniejgca pracujacg kottownig
opalang weglem. Istniejaca kottownia produkuje energie cieplna na potrzeby centralnego
ogrzewania. Zrédlem ciepta s3 dwa kotty WCO 80 o mocy 1,IMW kazdy opalane weglem
kamiennym oraz dwa kotty LOOS typ UL-SH 3300 o mocy 3,3MW kazdy opalane olejem
opatowym lub gazem ziemnym GZ-50. Miejsce, pod ktérym planuje sie budowe jest obecnie
sktadowiskiem wegla wygrodzonym zelbetowymi Scianami oporowymi.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane w taki sposéb, aby praca
istniejacej kottowni opalanej weglem byta niezaktdcona. W czasie budowy i rozruchu nowej
kottowni nalezy zapewni¢ dostep komunikacyjny do istniejgcego budynku kottowni oraz
umozliwic ciggto$¢ dostaw wegla i podawania wegla do kottow.

Przed przystapieniem do robdt zwigzanych z budowa nowej kottowni, Wykonawca
zobowigzany jest przebudowac istniejacy system podawania miatu wegla kamiennego do
kottow. W zwigzku z koniecznoscig rozbiorki istniejgcego bunkra zasypowego wegla i
estakady naweglania, nalezy zbudowac tymczasowy uktad podawania wegla oraz sie¢ cieplng
pod tymczasowym tasmociggiem naweglania i tymczasowym sktadem wegla (obecnie sktad
zuzla). Lokalizacja tymczasowego uktadu naweglania zgodnie z zatgcznikiem graficznym.

Prace przygotowawcze obejmuja takze zagospodarowanie placu budowy, w tym
zaplecza budowy, doprowadzenie mediéw niezbednych na czas budowy (w sposéb
umozliwiajgcy ich rozliczenie z Zamawiajgcym), ogrodzenia, drég dojazdowych, urzgdzen
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ppoz. i BHP oraz zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej na etapie wykonawstwa robét i
inwentaryzacji powykonawczej.

2.2. Roboty rozbiérkowe

Do rozbiérki przeznaczono:
e place utwardzone betonem i z ptyt betonowych w miejscu projektowanej budowy
powierzchnia 0k.2900m?,
e istniejgce ogrodzenie oporowe z plyt zelbetowych, dtugos¢ 225m, wysokosé 2,5m,
estakada naweglania, ktdrg transportowany jest wegiel do kottéw istniejgcej kottowni,
Jest to obiekt w konstrukcji stalowej o dlugosci w rzucie poziomym 24 metréw,
szerokos¢ 2,8 m, wysokosci 8m. Kat nachylenia do poziomu ok. 20 stopni
bunkier zasypowy wegla - murowany budynek parterowy przy podstawie estakady.
Wymiary 2,8x4,7m wysoko$¢ 3m
stacja redukcyjna gazu o przepustowosci 2000Nm3/h, wraz z otaczajacym ja
ogrodzeniem z siatki i kontenerem technicznym, a takze sie¢ gazowa w obszarze
projektowanej inwestycji
Przez teren przeznaczony pod projektowany obiekt przebiegaja ponadto doziemne instalacje
kanalizacji deszczowej kd200 wraz ze studzienkami i wpustami oraz kable energetyczne,
ktére ulegajg rozbidrce. Bedg one usuniete podczas wykonywania wykopu pod projektowane
budynki.

2.3. Budowa budynku kotlowni wraz z czescia socjalno-techniczng i magazynem
biomasy oraz montaz wyposazenia technicznego

Hala kottéw to budynek jednokondygnacyjny na planie prostokata o wymiarach
zewnetrznych 30,15 m x 12,66 m i wysokosci 12,4 m (ponad poziomem parteru). Gléwna
konstrukcja nosna projektowanego magazynu to jednonawowa hala w konstrukcji stalowej o
rozpietosci osiowej 12m. Hala posadowiona na stopach fundamentowych zelbetowych, za
posrednictwem studni pali przemieszczeniowych. Uklad nosny stanowi stalowa rama
sktadajgca sie¢ z teowych stupéw utwierdzonych w stopach fundamentowych i
kratownicowych dzwigaréw dachowych. Obudowa hali od wewnatrz z ptyt warstwowych.
Cokoty zelbetowe. Dach nad catym budynkiem jednospadowy o nachyleniu 2,5%, wykonany z
blachy trapezowej powlekanej, opartej na zimnogietych zetowych ptatwiach, ocieplony weing
mineralng i pokryty papa termozgrzewalna. Rygle poziome ze stalowych rur kwadratowych.
Doswietlenie pasmem okien zamocowanych w pdtnocnej $cianie. Od magazynu na zrebki
kotlownia wydzielona Zelbetowg $ciang oddzielenia pozarowego: zelbetowg do +6,0 m,
wyzej §ciana murowana.

Czes¢ socjalno-techniczna jest obiektem dwukondygnacyjnym, zaprojektowanym w
technologii tradycyjnej. Wymiary zewnetrzne: 21,75x6,75m wysoko$¢ 11,50 m.n.p.p.
($wietlik). Konstrukcja budynku oparta na odrebnych tawach fundamentowych. Sciany
murowane, stropy zelbetowe. Dach ptaski ze spadkiem 5 stopni wyrobionym ociepleniu z ptyt
styropianowych. Pokrycie dachu stanowi papa termozgrzewalna. Ocieplenie S$cian
zewnetrznych styropianem i tynkiem cienkowarstwowym oraz miejscowo plytami
warstwowymi. Gtéwne wejscie do projektowanego budynku od strony zachodniej z poziomu

terenu.

73



Wiata magazynowa opatu wykonana zostanie jako jednonawowa hala na planie
prostokata o wymiarach zewnetrznych 46,85x30,20. W péinocnej cze$ci magazynu
zlokalizowano Zerdzie wygarniacza, ktéry przemieszczg zrebki i przenoéniki taficuchowe typu
redler. Urzadzenia obudowane zostang S$cianami zelbetowymi. Z Konstrukcje nosng
projektowanego magazynu stanowig stalowe stupy o rozpietosci osiowej 30m i zamocowane
do nich na sztywno kratownicowe dZwigary dachowe o wysokoéci 2,9m w kalenicy. Dach
uksztattowany jest jako dwuspadowy ze spadkiem 10%, wzdtuz kalenicy przebiega $wietlik
stanowigcy jednoczes$nie wentylacje oddymiajaca. Pokrycie dachu w stanowig blachy fatdowe
ocynkowane i powlekane poliestrem. Ptatwie z zetownika zimnogietego Z200, potaczone w
belki wieloprzestowe. Sciany oporowe sktadowiska opatu zelbetowe wysokosci 4,5m. Stupy
stalowe posadowione na stopach fundamentowych Zelbetowych, za posrednictwem studni
pali przemieszczeniowych. Posadzke stanowi plyta zelbetowa. Od strony zachodniej
zlokalizowano niezamykany wjazd a w $cianie wschodniej przelotowy wyjazd umozliwiajgcy
dowdz paliwa $§rodkami transportu.

Powierzchnia uzytkowa hali kottow 365,8 m?
Powierzchnia uzytkowa czesci socjalno - technicznej 117,4 m2

Powierzchnia uzytkowa magazynu opatu 1357.2m?

Laczna powierzchnia uzytkowa obiektu 1840,4 m?

Kubatura hali kottow 4 538 m3
Kubatura czesci socjalno-technicznej 963 m3
Kubatura wiaty na zrebki 13 446 m3
Laczna kubatura obiektu 18 947 m3

Wyposazenie instalacyjne wewnetrzne:

« instalacja wentylacji: grawitacyjna nawiewno-wywiewna. W hali kottéw dwie czerpnie
Scienne 2,0x1,0m oraz cztery wywietrzaki dachowe typu A400 na podstawie dachowe;j
BIl. W pompowni czerpnia Scienna 0,25x0,20m oraz dwa kanaty murowane 14x14cm.
W' pomieszczeniach socjalnych nawiew za pomocg nawiewnikéw podokiennych,
wywiew przez kominki wentylacyjne murowane

- instalacja ogrzewania - Ogrzewanie hali kottéw za pomocg aparatéw grzewczo-
wentylacyjnych. Przyjeto pieé¢ aparatéw grzewczo-wentylacyjnych o mocy ok. 84 kW.

Aparaty zasilane beda wodg o parametrach 120/55 °C z rur technologicznych. Przy
aparatach grzewczych na zasilaniu zastosowa¢ zawory regulacyjne, na powrocie zawory
odcinajgce kulowe. Na koncéwkach zamontowa¢ spusty z zaworem kulowym DN15.
Przewody zabezpieczy¢ antykorozyjnie i zaizolowa¢ izolacja cieplng =z
prefabrykowanych tupkéw lub mat w wykonaniu jednowarstwowym do temperatury
130 st. C. Instalacje ogrzewania pozostatych pomieszczen w budynku kottowni
(pomieszczenia socjalne) zasili¢ poprzez wezet cieplny wymiennikowy o mocy c.o. 18,5
kW zlokalizowany w pompowni. Ogrzewanie wykonac za pomoca grzejnikéw stalowych
ptytowych zasilanych z boku, wyposazonych w zawoér termostatyczny z glowica,
odpowietrznik oraz korek spustowy. Instalacje wykonac¢ z rur stalowych o potaczeniach
spawanych, zabezpieczy¢ antykorozyjnie 1 zaizolowal izolacja cieplng =z
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prefabrykowanych tupkéw do temperatury 90 st. C

» instalacja wody zimnej i cieptej - Wode zimna doprowadzi¢ do weztéw sanitarnych, do
stacji uzdatniania wody zasilajacej kotly, do celéw porzadkowych (zawor ze ztaczka do
weza) oraz do wewnetrznych hydrantéw przeciwpozarowych HP52. Instalacje
wewnetrzng wody zimnej i cieptej wykona¢ z rur polipropylenowych gczonych za
pomocg zgrzewania polifuzyjnego. Na odej$ciach do pionéw stosowaé zawory
odcinajgce kulowe. Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji zaizolowaé otulinami
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznym jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Wszystkie
podejscia do baterii stojgcych wykona¢ jako potaczenia elastyczne. Instalacje cieptej
wody zasili¢ poprzez wezet cieplny wymiennikowy o mocy c.w. 21kW zlokalizowany w
pompowni.

« instalacja kanalizacji sanitarnej. Scieki bytowe odprowadzi¢ grawitacyjnie rurami PCV.
Piony kanalizacji bytowej wyprowadzi¢ ponad dach i zakorczy¢ rurg wywiewna
DN110. Scieki ze spustéw i przelewéw odprowadzi¢ rurami zeliwnymi do kratek
$ciekowych, a nastepnie poprzez studzienke schtadzajgcg do kanalizacji zewnetrznej.

+ kanalizacja deszczowa - wody opadowe z dachu kottowni z cze$cig socjalng
odprowadzi¢ poprzez wpusty dachowe, wewnetrzne piony kanalizacji deszczowej z rur
PCV i przewody poziome podposadzkowe z PVC do zewnetrznej kanalizacji deszczowe;.
Ilo$¢ wpustéw dachowych - 6 kpl.

- instalacja przeciwpozarowa - Instalacje przeciwpozarows nalezy wykonaé¢ z rur
stalowych ocynkowanych wg PN-80/H-74200 tjczonych za pomocg ksztattek
gwintowanych. Przej$cia przewodéw przez przegrody wydzielenia pozarowego
prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Przestrzen miedzy rurociagiem a tulejg wypetié
piang ogniochronng. W magazynie opalu przylegajgcym do kottowni wykonaé¢ instalacje
zraszaczowg (samoczynnie uruchamiajagca sie i dzialajaca instalacja gasnicza).
Zastosowa¢ kompletme stanowisko kontrolno-alarmowe wyposazone w zawdr
pobudzajgcy uruchamiane impulsem elektrycznym z centralg pozarows i z czujnikami
temperatury o temperaturze wyzwolenia 72°. Na wyposazeniu instalacji znajduje sie:
zawor kontrolno-alarmowy, zraszacze sufitowe, sygnalizator akustyczny. W budynku
magazynowym wykona¢ suchg instalacje przeciwpozarowa wyposazong w dwa
hydranty wewngtrzne HW52 z wezem plaskosktadanym o dtugo$ci 20m. Automatyczne
napetnianie instalacji woda poprzez zawory elektromagnetyczne z cewka normalnie
zamknigte. Rgczne napetnianie instalacji woda poprzez otwarcie zaworu odcinajacego
na obejsciu zaworu elektromagnetycznego. Zawory elektromagnetyczne otwierane
tgcznikami bistabilnymi umieszczonymi przy kazdym hydrancie.

- Instalacja elektryczna. — Przylacze kablowe zalicznikowe doprowadzi¢ poprzez SZR do
rozdzielnicy gtéwnej RG, w ktorej nalezy umiesci¢ gtéwny wytacznik pradu. Przyciski
wyzwalajace gtowny wytacznik pradu zlokalizowaé przy wejsciach do budynku, zasilane
przewodem niepalnym, bezhalogenowym mocowanym za pomocg uchwytéw
niepalnych. Z rozdzielnicy gtéwnej RG zasili¢ odwody o$wietleniowe, gniazdowe oraz
urzgdzenia technologiczne i szafy sterownicze. W rozdzielnicy RG zainstalowaé
ochronniki przeciwprzepieciowe I i Il stopnia. W rozdzielni RG nalezy pozostawié¢ 30%
przestrzeni rezerwy na szynach montazowych.
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Jako zasilanie awaryjne zastosowaé agregat pradotwdrczy wolnostojagcy w obudowie
zlokalizowany w poblizu projektowanego budynku.

Wykonac instalacje o$wietlenia ogdélnego i awaryjnego, instalacje sitowg, odgromowg i
przeciwporazeniowa. OSwietlenie pomieszczenn wykona¢ przy pomocy opraw
Swietlowkowych i metalohalogenowych. Instalacje o$wietleniowg na hali kottéw i w
magazynie biomasy zasili¢ z rozdzielnic przewodami YDY3x2,5mm2 i przewodami YDY
4x2,5mm2. Oprawy w pozostatlych pomieszczeniach zasili¢ przewodami typu YDY
3x1,5mm2 i YDY 4x1,5mm?2. Oprawy ewakuacyjne i awaryjne zasili¢ przewodami YDY
4x1,5mm2. Przewody o$wietleniowe prowadzi¢ w korytkach stalowych ocynkowanych
oraz w rurkach PCV. Stosowa¢ osprzet podtynkowy lub natynkowy w zaleznosci od
rodzaju podtoza. W pomieszczeniach technologicznych stosowaé osprzet o stopniu
ochrony min. IP 44. Nad wyjsciami ewakuacyjnymi zamontowac¢ oprawy o$wietlenia
ewakuacyjnego z piktogramami wskazujacymi kierunek ewakuacji oraz oprawy
awaryjne w ciggach komunikacyjnych. Zastosowaé oddzielne oprawy awaryjne LED-owe
w komunikacji ogdlnej, w pomieszczeniu rozdzielni giéwnej oraz w miejscach
wskazanych przez Uzytkownika. Nad wyjsciami ewakuacyjnymi na zewnatrz budynku
zastosowac oprawy awaryjne typu kinkiet 2x18W z termostatem. Zastosowane oprawy
awaryjne i ewakuacyjne muszg posiada¢ certyfikat CNBOP. Oprawy ewakuacyjne i
awaryjne zasili¢ przewodami 4-zytowymi.

Instalacja sitowa obejmuje zasilanie gniazd 1-fazowych, zestawéw gniazdowych,
wypustow 3-fazowych do zasilania urzadzen technologicznych, kottéw, pomp oraz szaf
sterowniczych. Obwody gniazd 1-fazowych nalezy wykona¢ przewodami typu YDYzo
3x2,5mm2, a 3-fazowe przewodami YDYzo 5xluYKYzo 3x. Wszystkie gniazda wtyczkowe
230V i 400V instalowane w obiekcie winny by¢ wyposazone w zestyk ochronny PE.
Obwody zasilajgce gniazda wtyczkowe bedg zabezpieczone w rozdzielnicy wytacznikami
nadmiarowo-pradowymi. Obwody 3-fazowe, zasilajgce urzadzenia technologiczne
nalezy wykonaé przewodami 5-cio zytowym. W pomieszczeniach technologicznych i
mokrych nalezy stosowadé gniazda IP44.

Wykonac instalacjge odgromowa w postaci zwoddw poziomych i pionowych naturalnych.
Uziom fundamentowy wykona¢ z bednarki Fe czarnej bez powtoki 30x4 ukladanej w
fundamentach pionowo za pomoca uchwytéw skrecanych. Wszystkie stupy stalowe
konstrukeji budynku potaczy¢ z uziomem fundamentowym stosujgc bednarke stalowa
pomiedziowang 30x4 poprzez ztgcza kontrolne. Wypusty do zlacz kontrolnych instalacji
odgromowej i rozdzielnic elektrycznych wykonaé¢ bednarky stalowg pomiedziowang
30x4.

Ochrona przeciwporazeniowa bedzie realizowana poprzez samoczynne wylaczenie
zasilania ~w  ukladzie sieciowym  TN-S przez wylgczniki  instalacyjne
nadmiarowopragdowe. Ponadto zainstalowa¢ wylgczniki  przeciwporazeniowe
roznicowopragdowe stanowigce ochrone przeciwporazeniowg uzupetniajgcg. W
rozdzielnicy gtéwnej zainstalowa¢ ochronniki przeciwprzepieciowe kl. I + 11, obnizajgce

przepiecia.
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2.4 Instalacja spalania biomasy z ekonomizerem kondensacyjnym

Kotly wodne, wysokoparametrowe na biomase wraz ekonomizerem kondensacyjnym o
nastepujacych parametrach:
- Moc nominalna kottéw(dla paliwa o wilgotnosci 55%) 2 500 kW oraz 5 000 kW
- Moc ekonomizera przy minimalnych zatozonych warunkach: =900 kW
- Moc kottéw 27500 kW
- Wilgotno$¢ paliwa 250 %
- Temperatura wody wchodzgcej < 45 °C
- Temperatura spalin wchodzacych = 150 °C

- [loé¢ tlenu w spalinach <8%
- Temperatura zewnetrzna <0°C
- Sprawno$¢ catej instalacji = 98%
Charakterystyka energetyczna projektowanych kottéw:
- Temperatura maksymalna =150°C
- Maksymalna temperatura wody wychodzgcej = 125°C
- Ci$nienie maksymalne > 0,8MPa
- sprawnos$¢ minimalna > 86%
- paliwo: biomasa o parametrach:
» zawarto$¢ czystej zrebki 250%
» zawartos¢ w paliwie kory, trocin, odpady lesne (w tym gatgzki do 30cm dtugosci),
liscie, igliwie <40%
» zawarto$¢ w paliwie torfu <10%

» wilgotnosci  55% (w krdtkich okresach, gdy wilgotno$¢ paliwa wyniesie do 60%
musi by¢ zapewniona stabilna praca paleniska oraz kotta)
» zawarto$¢ popiotu suchej masy do 4% (w krétkich okresach, gdy zawartoéé popiotu
wyniesie do 6% musi by¢ zapewniona stabilna praca paleniska oraz kotfa)
» wymiary maksymalnie 500x100x30mm
Instalacja spalania biomasy musi spetnia¢ standardy emisji okres§lone w Dyrektywie
Parlamentu Europejskiego i Rady 2015/2193 z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie
ograniczenia emisji niektorych zanieczyszczen do powietrza ze $rednich obiektéw
energetycznego spalania.

Paleniska i wymienniki kottéw

Typ paleniska - ruszt ruchomy schodkowy, w petni zautomatyzowany, przeznaczony do
spalania biomasy. W czesci paleniskowej kotly winny posiada¢ ogniotrwate obmurze i
sklepienie umozliwiajgce spalanie drewna o wilgotnosci do 55%. Ceglana wymuréwka
szamotowa odporna na wysokie temperatury musi by¢ wykonane na miejscu montazu
paleniska. W dolnej czgs$ci paleniska ruszt ruchomy napedzany hydraulicznie z zeliwnymi
rusztowinami.

Palenisko kotta wyposazone w drzwiczki umozliwiajgce rewizje i czyszczenie oraz w krééce
pomiarowe podci$nienia i czujnika temperatury paleniska. Drzwi kotta narazone na
oddziatywanie wysokich temperatur zabezpieczone sg materiatami Zzaroodpornymi.

Kociot od zewngtrz musi posiada¢ izolacje cieplng z wetny mineralnej oraz obudowe z blachy

stalowe;j.
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Wymienniki kottéw - trzyciagowe o konstrukeji stalowej z zamontowanymi ptomieniéwkami.
Wymiennik kotta 2,5 MW wykonany w ksztalcie poziomego walczaka, natomiast wymiennik
kotta 5 MW w ksztalcie pionowego walczaka. Dostep do czyszczenia czeéci wymiennikowej
kotta po stronie spalin poprzez drzwi wyczystkowe. W drzwiach wyczystkowych
zamontowane zdmuchiwacze sadzy. Jako medium czyszczace zastosowac sprezone powietrze.
Catos¢ instalacji sprezonego powietrza w dostawie kotta. Otwieranie gérnych pokryw kotla z
mechanizmem podnoszenia w dostawie kotta. Kociot wyposazony w zawory odcinajgce i
zawory bezpieczenstwa (zgodnie z polskimi przepisami UDT) oraz zaizolowany termicznie i
obudowany.

Cze$¢ ci$nieniowa kotta wyposazona w nastepujgce kroéee:

- przytaczeniowe instalacji wodnej

- zZaworow bezpieczenstwa

- termostatow i presostatow

- spustowe

- sondy poziomu wody

- pomiarowe

Wymiennik zaizolowany od zewnatrz weing termoodporng zabezpieczong ptaszczem z
blachy stalowej. Przestrzen wodna zabezpieczona przed wzrostem ciénienia zaworami
bezpieczenstwa.

Wymiennik kotla 2,5 MW - poziomy wraz z paleniskiem posadowiony na stalowej podstawie.
Wymiennik kotta 5,0 MW - pionowy, posadowiony obok paleniska.

Uktad przygotowania i podawania paliwa.

Uktad przygotowania paliwa sktada sie z:

- podtogi ruchomej (wygarniacze hydrauliczne) dla kazdego z kottéw oddzielnej,

- urzadzenia rozdrabniajgce biomase zamontowane na koncu kazdej podtogi ruchomej,

- przenosniki tanncuchowe (redlery) do kazdego z kottéw oddzielne,

- zintegrowany z kottem ukfad bezposredniego podawania paliwa do kotta sktadajgcy sie z
klapy odcinajgcej (zasuwa nozowa), zasobnika stalowego i popychacza hydraulicznego
dostarczy cyklicznie rozdrobnione drewno do paleniska. Klapa odcinajgca i popychacz
pracujace przemiennie i napedzane hydraulicznie.

- uktad p.poz samoczynnego gaszenia.

Doprowadzenie powietrza do procesu spalania.

Powietrze pierwotne, wtorne i trzeciorzedne zostanie doprowadzone do paleniska kotla
przy uzyciu wentylatoréw z falownikami zamontowanych przy kotle. Regulacja ilo$ci
powietrza w poszczegllne strefy sterowana przepustnicami z napedem elektrycznym w
funkcji obcigzenia kotta i zawartoéci tlenu w spalinach.

Powietrze wtérne doprowadzane dyszami do gérnej czeséci komory spalania. Regulacja ilosci
powietrza  wtérnego i trzeciorzednego ma by¢ realizowana poprzez wysterowanie
wentylatoréw z falownikami oraz przepustnicy z napedem elektrycznym.

Uktad odpopielania.
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Pod posadzkg wzdtuz kottéw zamontowaé wygarniacz redlerowy odprowadzajacy popiot z
kottéw i pyt z multicyklonéw do podigczonego na zewnatrz kottowni szczelnego pojemnika.
Usuwanie popiotu potgczone w jeden cigg dla wszystkich urzadzen do jednego kontenera.
Wykonaweca dostarczy minimum trzy pojemniki o pojemnos$ci 7m3,

System automatyki, sterowania i regulacji.

System sterowania powinien w petni automatycznie obstugiwa¢ gldwne systemy: paleniska,
kottéw, ekonomizera kondensacyjnego, podawania paliwa oraz usuwania popiotu.

Kotty wraz z paleniskami, ekonomizer kondensacyjny, system podawania paliwa oraz system
usuwania popiotu powinny mie¢ indywidualne szafy sterownicze wraz z wydzielonymi
lokalnymi pulpitami sterowniczymi (operatorskie). Dodatkowo wszystkie systemy powinny
by¢ zintegrowane z centralnym systemem SCADA i w pelni zarzadzalne z poziomu centralnej
dyspozytorni. System SCADA powinien by¢ stworzony w oparciu o sterowniki SIEMENS S7,
oprogramowanie SCADA SIEMENS WinCC, panele operatorskie SIEMENS lub rozwigzania
rownowazne. System powinien mie¢ zaszyte algorytmy ostrzegania, procedury
bezpieczenstwa, peing logike zarzgdzania procesem wytwarzania w tym i bezpieczefstwa.

System automatyki oraz wizualizacji musi integrowac co najmniej nastepujgce systemy:

- system podawania paliwa

- kotty wodne wraz z paleniskami;

- ekonomizer kondensacyjny wraz z urzgdzeniami wspomagajgcymi,

- system usuwania popiotu;

- pneumatyczny system oczyszczania ptomienidwek;

- system sprezonego powietrza.

Wszystkie urzadzenia w kotlowni muszg byé zautomatyzowane w tym sterowane zdalnie,
muszg miec tez tgcznos$é miedzy sobg oraz tworzy¢ jednolity system zarzadzania.

Wszystkie czujniki oraz urzadzenia pomiarowe oraz inne urzadzenia automatyki musza by¢
przeznaczone do stosowania w przemyséle. .

Wszystkie czujniki, sterowniki, urzgdzenia pomiarowe oraz inne urzgdzenia automatyki
muszg by¢ na etapie projektu zaprojektowane tak, aby dziataly w pelnym wymaganym
zakresie pomiarowym/regulacyjnym.

Wszystkie czujniki, sterowniki, urzgdzenia pomiarowe oraz inne urzadzenia automatyki
muszg odporne na zakltocenia elektromagnetyczne, zakltécenia czestotliwosci radiowe;,
statycznych wyladowan oraz na pioruny. Urzgdzenia, ktére moga emitowaé tego rodzaju
zaktdécenia powinny by¢ izolowane.

System automatyki oraz SCADA musi posiada¢ co najmniej protokoty Ethernet i Profibus lub
inny réwnowazny szeroko stosowany w tego typu zastosowaniach protokét.

Wszystkie systemy automatyki i wizualizacji powinny by¢ polaczone poprzez fizycznie
niezalezne potfaczenia fizyczne oraz sterowniki. Lokalnie kazdy system musi mie¢ wydzielony
lokalny operatorski panel sterowniczy.

Dane procesow muszg by¢ zbierane oraz prezentowane przez system w czasie rzeczywistym.
Wszystkie dane, pomiary oraz zdarzenia powinny byé zbierane w pliku o formacie
umozliwiajgcym import przez program MS Excel. Wszystkie dane powinny mieé¢ mozliwo$é
prezentacji poprzez przegladarke internetowg w modyfikowalnej formie tekstowej oraz
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graficznej. System musi automatycznie archiwizowaé wszelkie dane z ostatnich 6 miesiecy.
System musi umozliwia¢ skopiowanie archiwum na noéniki zewnetrzne.

System automatyki musi by¢ wyposazony w niezalezne zasilanie awaryjne 230VAC i/lub 24 V
DC.

Wymagania eksploatacyjne systemu sterowania

System sterowania pracg kottowni musi zapewni¢ uruchomienie, wygaszenie, petng kontrole
procesu wytwarzania energii, zabezpieczenia, odpowiednig sygnalizacje oraz ostrzezenia
zgodnie z wymaganiami producenta kottéw, palenisk oraz ekonomizera kondensacyjnego.
System sterowania we wszystkich trybach pracy ma dziata¢ na podstawie zadanego
algorytmu.

Wszystkie urzgdzenia musza mie¢ swoje paszporty eksploatacyjne wraz z wymaganymi
przeglagdami, certyfikatami czy tez legalizacjami nie starszymi niz 6 miesigcy od
produkcyjnego uruchomienia kottowni.

System bezpieczeristwa (wylqczenie)

System sterowania i automatyki musi by¢ zaprojektowany w sposéb umozliwiajgcy w
przypadku wystapienia awarii odlaczenie i wygaszenie kotlowni wedlug zadanego
automatycznego algorytmu. Uruchomienie takiego algorytmu bezpieczefstwa musi byé
sygnalizowane oddzielnymi uktadami sygnalizacji $wietlnej i dZzwickowe] tacznie z
wizualizacjg na systemie SCADA przyczyn, ktére spowodowaty awaryjne wyltaczenie systemu.
System musi by¢ wyposazony w autoryzowany przez uprawnionego operatora mechanizm
przerwania wygaszania i przetgczenia w tryb powrotu do normalnej pracy. Wszelkie
parametry pracy musza by¢ widoczne na wizualizacji w systemie SCADA.

System sterowania paleniska i kotta:

System sterowania paleniska i kotta musi zapewni¢ stabilng regulacje mocy w petnym
zakresie obcigzenia. System ma zapewni¢ peilna automatyke w zakresie co najmniej
nastepujgcych parametrow:

* automatyczng regulacje procesu spalania w zaleznoéci od ilo$ci 02 w spalinach;

" cigg w palenisku;

= temperatury wody wychodzgcej z kotta;

= temperatury wody powrotnej do kotta.

Odchylenie od zadanej temperatury wody na zadanych zakresach pracy kotla nie moze
przekroczy¢ £3°C. Przekazywane parametry pracy kotla i paleniska w czasie rzeczywistym do
centralnego systemu wizualizacji SCADA, ktéry musi umozliwi¢ biezacg analize pracy
urzadzen.

Minimalne wymagania w zakresie automatyki oraz zabezpieczeri dla kotta:
- manometr w rurze na wejsciu do kotta;

- manometr w rurze na wyjéciu z kotta;

- termometr w rurze na wejsciu do kotta;

- termometr w rurze na Wyjéciu z kotla;
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- czujnik cis$nienia w rurze na wejsciu do kotla; (wskazania widoczne na pulpicie
operatorskim oraz w systemie SCADA);

- czujnik ci$nienia w rurze na wyjsciu z kotta; (wskazania widoczne na pulpicie operatorskim
oraz w systemie SCADA);

- czujnik temperatury w rurze na wej$ciu do kotla; (wskazania widoczne na pulpicie
operatorskim oraz w systemie SCADA);

- czujnik temperatury w rurze na wyjsciu z kotla; (wskazania widoczne na pulpicie
operatorskim oraz w systemie SCADA);

- awaryjnie wysokie ci$nienie w kotle (zatrzymanie paleniska oraz kotta);

- awaryjnie niskie cisnienie w kotle (zatrzymanie paleniska oraz kotta);

- awaryjnie wysoka temperatura w kotle (zatrzymanie paleniska oraz kottfa);

- awaryjnie niski poziom w kotle (zatrzymanie paleniska oraz kotta);

- niski przeptyw przez kociot (zatrzymanie paleniska oraz kotla);

- regulacja ilosci wprowadzanego paliwa do kotta;

- uktad p.poz samoczynnego gaszenia przed cofaniem sie ptomienia do transportera paliwa;

- regulacja ilo$ci wprowadzanego paliwa do kotta;

- pomiar i regulacja podci$nienia w kotle;

- pomiar zawarto$ci tlenu w spalinach i regulacje podmuchu;

- pomiar temperatury spalin;

- zabezpieczenie przed zbyt wysokg temperaturg w kotle moggca spowodowaé zniszczenie
obmurza i rusztu;

- zabezpieczenie przed automatycznym wprowadzaniem paliwa do wygaszonego kotta;

- zabezpieczenie napedow poszczegoélnych urzadzen przed przekroczeniem dopuszczalnego
obcigzenia;

- zabezpieczenie central hydraulicznych przed nadmiernym wzrostem ci$nienia lub
temperatury oleju.

Minimalne wymagania w zakresie systemu automatyki i sterowania dla ekonomizera
kondensacyjnego:

- odczyty ze sterownikéw, przetwornikéw i licznikéw ekonomizera kondensacyjnego majg
by¢ odwzorowane na pulpitach operatorskich i w centralnym systemie SCADA

- sterowanie pompg obiegu ekonomizera ma sie odbywac za pomoca falownika. .

- czujnik cisnienia w rurze wejSciowej do ekonomizera (wskazania widoczne na pulpicie
operatorskim oraz w systemie SCADA);

- czujnik cisnienia w rurze wyj$ciowej z ekonomizera (wskazania widoczne na pulpicie
operatorskim oraz w systemie SCADA);

- czujnik temperatury w rurze wejsciowej do ekonomizera (wskazania widoczne na pulpicie
operatorskim oraz w systemie SCADA);

- czujnik temperatury w rurze wyjsciowej z ekonomizera (wskazania widoczne na pulpicie
operatorskim oraz w systemie SCADA);

- sterowanie klapami dymowymi ekonomizera kondensacyjnego za pomoca sterowalnych
sitownikow (wskazania widoczne na pulpicie operatorskim oraz w systemie SCADA);

- pompy kondensatu (2szt.) sterowane poprzez falowniki ;

- wentylator podmuchowy sterowany poprzez falownik;
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- sterowanie wraz pomiarem ilosci wylewanego kondensatu (wskazania widoczne na pulpicie
operatorskim oraz w systemie SCADA);

- systemy automatyki ekonomizera kondensacyjnego musi by¢ w pelni zautomatyzowany,
systemy sterowania powinny by¢ dostgpne z pulpitu operatorskiego oraz centralnego
systemu SCADA tworzac jednolity system zarzadzania.

Minimalne wymagania dla wyposazenia dyspozytorni:

- wizualizacja danych - system SCADA dostepny w komputerach stacjonarnych oraz zdalnie w
petnym zakresie funkcjonalnym na urzadzeniach mobilnych;
- archiwizacja danych - co najmniej 6 miesiecy (dodatkowo mozliwo$¢ zgrania archiwum na
zewnetrzne nos$niki pamieci);
- ilo$¢ komputeréw z systemem SCADA w dyspozytorni SCADA: 2 stanowiska wyposazone w
komputer oraz po dwa monitory;
Konfiguracja podgladu SCADA na komputerach operatorskich:
Monitor Nr.1 - Kociot i palenisko Nr.1 z systemem podawania paliwa;
Monitor Nr.2 - Kociot i palenisko Nr.2 z systemem podawania paliwa;
Monitor Nr.3 - Ekonomizer kondensacyjny;
Monitor Nr.4 - System oczyszczania wody oraz pozostate urzgdzenia w kottowni;
- miejsce pracy operatora: dwa komputery o specyfikacji co najmniej:
e Procesor 4 rdzeniowy;
¢ RAM 4GB;
o HDD SATA 111 500GB RAID 1;
e Karta sieciowa 100/1000;
e (rafika min 64MB z dwoma wyj$ciami;
e Dwa monitory min 24“, 16:9, 1920x1080;
e Naped DVD/RW;
o Klawiatura, mysz, gtoéniki;
e System operacyjny Windows;
e Najnowsze wersje SCADA (w tym SIEMENS WinCC) z odpowiednig liczbg licencji na
urzgdzenia i uzytkownikéw;
e UPS zapewniajacy prace stanowiska co najmniej 60 min.
- odczyty z sterownikéw, przetwornikéw i licznikéw energii majg by¢ odwzorowane na
pulpitach operatorskich i w centralnym systemie SCADA.
System SCADA ma dodatkowo wizualizowac:
- ilo$¢ wytworzonej energii cieplnej (dla kottowni, oddzielnie dla kazdego z kottéw oraz
ekonomizera kondensacyjnego);
- zuzycie energii elektrycznej (dla kottowni oraz ekonomizera kondensacyjnego);
- ilo§¢ kondensatu z ekonomizera.
System musi umozliwiac¢ sterowanie:
- wentylatorow podmuchowych powietrza pierwotnego oraz przepustnic regulacyjnych;
- wentylatorow podmuchowych powietrza wtérnego i trzeciorzednego oraz przepustnic
regulacyjnych;
- wentylatoréow spalin,
- stacji hydraulicznych popychaczy i klap,

82



- stacji hydraulicznych rusztéw,

- wygarniaczy popiotu z kotta,

- wygarniaczy pytu z multicyklonow,

- pomp kottowych,

- zawordw tréjdrogowych,

- wygarniaczy paliwa z magazynu - stacji hydraulicznych,

- podajnikéw paliwa zasilajgcego.
Ponadto na kottach musza by¢ zamontowane czujniki i urzadzenia pomiarowe: fotokomorki
poziomu paliwa, czujniki temperatury wody, czujnik temperatury paleniska, czujnik
temperatury spalin, sonda pomiaru tlenu w spalinach, czujnik podciénienia, sonda poziomu
wody, termostat bezpieczenstwa, manometr, termometr, presostat braku wody w instalacji
p.pozZ.
W uktadzie podawania paliwa bedg =zainstalowane elektroniczne czujniki poziomu
(fotokomorki na podczerwien) i wytgczniki kranicowe, ktére sterujg pracg uktadu.

2.5. Instalacja usuwania i oczyszczania spalin

Spaliny powstate w kottach s3 oczyszczane w wysokosprawnych odpylaczach
multicyklonowych oddzielnych dla kazdego kotta. Usuwanie pytu z multicyklonéw - poprzez
centralny system usuwania popiotu do kontenera. Wycigg spalin realizowany jest przez
promieniowy wentylator wyciggowy wyposazony w sprzeglto odrzutnik ciepta,
wibroizolatory przy podstawie oraz kompensatory tkaninowe na krdécécach. Regulacja
wydajnosci i sterowanie podci$nieniem odbywa sie za pomoca przetwornicy czestotliwosci.
Kanaty spalinowe do ekonomizera kondensacyjnego wykonane ze stali weglowej, ocieplone,
zabezpieczone blacha.

Spaliny z kottéw kierowane sg na wspélny o ekonomizer kondensacyjny o konstrukgji
poziomej. Ekonomizer kondensacyjny przeznaczony jest do odzysku ciepta zawartego w
spalinach wylotowych z kottéw oraz do maksymalnego oczyszczenia gazéw spalinowych, w
tym usuwania popiotu lotnego i innych twardych czasteczek, wydzielanych podczas spalania
paliwa.

Instalacje kondensacji spalin zalezy zainstalowa¢ pomiedzy wyjsciem gazéw spalinowych z
multicyklonéw a kominem z bypassem umozliwiajgcym pominiecie instalacji kondensacji.
Kanaty spalinowe za ekonomizerem kondensacyjnym wykonane ze stali nierdzewnej,
izolowane, zabezpieczone blacha.

System ekonomizera kondensacyjnego powinien sktadac¢ sie z:
e ekonomizera kondensacyjnego;

e podsystemu oczyszczania kondensatu.

Elementy sktadowe systemu ekonomizera kondensacyjnego

« pozioma komora dymowa;

» system natryskowy kondensatu;

» wentylator z falownikiem;

 filtr wytapujacy krople;

e wymiennik ptytowy;

* pompy usuwania kondensatu;
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 urzadzenia do kontroli pH w kondensacie;

e system zarzadzania procesem.

Elementy sktadowe podsystemu oczyszczania kondensatu
» plytowe osadniki z pompami do osadow;

filtr piaskowy z pompg;

» zbiornik na oczyszczony kondensat;

e sprezarka.

Warunki pracy instalacji odzysku ciepta:

taczna moc kottow przytaczonych do ekonomizera > 7500 kW
Nominalny przeptyw spalin 14 700 Nm3/h +15%
Maksymalna temperatura spalin <200°C

Moc ekonomizera kondensacyjnego przy zatozonych warunkach: =900 kW
* Moc kottéw = 7 500 kW
e Wilgotnos¢ paliwa = 50 %
e Zawarto$¢ popiotu w paliwie < 2 %
e Temperatura wody wchodzacej < 45 °C
» Ilos¢ wody wchodzacej 2 99 m3/h
» Temperatura spalin wchodzgcych z kottow = 150 °C
e Ilos¢ tlenu w spalinach <8 %
¢ Temperatura zewnetrzna < 0 °C
taczna sprawnos¢ kottéw i ekonomizera kondensacyjnego =98 %
Ilo$¢ czgstek statych przy zawartosci 6% tlenu w gazach wylotowych za ekonomizerem:
<100 mg/Nm3 (wielko$¢ czgstek = 10 um).

Powierzchnia elementéw ekonomizera majacych styczno$¢ z spalinami ma by¢ wykonana ze
stali nierdzewnej, odpornej na spaliny i kondensat.

Kondensat odprowadzany z ukiadu powinien by¢ oczyszczony i charakteryzowaé sie

parametrami:
- zawiesina ogolna <10 mg/l
-pH 6,5-7,5
- temperatura 35-45¢°C

- zanieczyszczenia olejowe  brak.

Z instalacji kondensacji spaliny kierowane sa do zewnetrznego komina stalowego. Komin
stalowy o wysokosci 30m wykona¢ jako wolnostojacy. Trzon noény i jednocze$nie przewod
spalinowy stanowi stalowa rura o $rednicy Dw=1100mm. Obudowa ptaszczem izolacyjnym,
wentylowanym o Srednicy Dz=1300mm. Posadowienie na stopie fundamentowej wspartej na
gruncie noSnym za posrednictwem kolumn przemieszczeniowych CMC. Korpus komina ze stali
konstrukcyjnej, wktad ze stali nierdzewne;j.

2.6. Technologia ogdlna kotlowni
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Cieplo wytwarzane w kotlach przekazywane bedzie wodzie sieciowej w wymiennikach
ptytowych. Przeptyw wody grzewczej w obiegu miedzy kottami a wymiennikami bedzie
wymuszany pompami obiegowymi kottéw. Praca pomp kottowych sterowana bedzie z szaf
kottowych. Temperatura wody powrotmej do kottéw bedzie regulowana przez domieszanie
wody zasilajgcej podgrzanej w kottach i sterowana z szaf kottowych.

Woda z kottéw dostarczana bedzie do wymiennikéw, a nastepnie do obiegu sieci cieplnej
oraz na potrzeby witasne (ogrzewanie budynku).

Wykona¢ jeden obieg sieciowy o parametrach zmiennych w zaleznosci od temperatury
zewnetrznej. Regulacje pogodowa uzyska¢ poprzez zastosowanie zaworu mieszajacego
tréjdroznego sterowanego w zaleznosSci od temperatury zewnetrznej. Obieg wody
wymuszany przez pompy obiegowe wyposazone w przetwornice czestotliwosci.

Woda powracajgca z sieci i instalacji po oczyszczeniu w odmulaczach kierowana bedzie do
wymiennika odbierajgcego ciepto z instalacji kondensacji spalin. Nastepnie woda przez pompy
sieciowe przeptywa do rozdzielacza powrotmego, skad kierowana jest na wymienniki kottéw.

Dla stabilizacji ci$nienia i uzupetniania strat wody przewidziano pompy stabilizujaco-
uzupetniajgce. Zastosowac dwa obiegi stabilizacji ciSnienia: obieg kottowy i obieg sieciowy. Dla
kazdego obiegu zastosowaé osobne pompy. Pompy te sterowane bedg od ci$nienia wody w
przewodach powrotnym.

Woda uzupetniajgca przygotowywana bedzie w stacji uzdamiania wody. Woda bedzie
wstepnie oczyszczana przez filo mechaniczny i kierowana na zmiekczacz i gromadzona w
zbiorniku zasilajgcym o pojemnosci 5,3m3/h. Po zmiekczeniu woda bedzie odgazowana
prozniowo (odgazowywacz o wydajno$ci maksymalnej 6m3/h) i poddawana bedzie korekcie
chemicznej poprzez dozowanie Srodka redukujgcego ilo$¢ rozpuszczonego w wodzie tlenu,
podnoszacego pH i hamujgcego wtasciwosci korozyjne wody. Uzupenianie wody uzdatnionej
w zbiorniku wody =zasilajgcej nastepowal bedzie poprzez zawor elektromagnetyczny
sterowany od poziomu wody w zbiorniku zasilajgcym.

Pompy
W kazdym obiegu kottowym zamontowa¢ po dwie pompy kotlowe (1+lrezerwowa)

jednostopniowe wirowe in-line

- punkt pracy zgodnie z dokumentacjg projektowa

- moc znamionowa max. 5,5 kW

- napiecie znamionowe 3~400V, 50Hz

- temperatura cieczy 10=1.30°C

W obiegu sieciowym zamontowac¢ trzy pompy obiegowe jednostopniowe wirowe in-line. Dwie
pompy przewidziane sg do pracy podstawowej a jedna jako rezerwowa. Pompy wyposazy¢ w
przetwornice czestotliwosci.

- punkt pracy wydajnos¢ 49,6m3/h, podnoszenie 32,5 mH20

- moc znamionowa pompy  max. 11 kW

- napiecie znamionowe 3~400V, 50Hz

- prad znamionowy max. 21 A

- temperatura cieczy 10-130°C

W obiegu odzysku ciepta od ekonomizera kondensacyjnego zamontowac¢ pompe obiegowsg
jednostopniowg wirowa in-line.
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- moc znamionowa pompy  max. 2,2 kW

- napiecie znamionowe 3~400V, 50Hz

- prad znamionowy max. 5 A

- temperatura cieczy 10-130¢°C

Pompownia stabilizujgco-uzupetniajagca ma za zadanie uzupeinianie ubytkow wody w obiegu
kottowym i w sieci grzewczej oraz stabilizacje ci$nienia w czasie pracy i postoju pomp
kottowych i obiegowych. Dla stabilizacji i uzupetniania wody w obiegach kottowych
zamontowac dwie pompy (1+1 rezerwowa) wielostopniowe wirowe in-line.

- punkt pracy wydajno$¢ 3,9m3 /h, podnoszenie 42 mH20

- moc znamionowa pompy  max. 1,5 kW

- napiecie znamionowe 3~400V, 50Hz

- prad znamionowy max. 5,6 A

- temperatura cieczy 10-120°C

Dla stabilizacji i uzupetniania wody sieciowej zamontowa¢ dwie pompy Psu2 (1+1 rezerwowa)
wielostopniowe wirowe in-line.

- punkt pracy wydajnosé 1,5m3/h, podnoszenie 38 mH20

- moc znamionowa pompy  max. 0,75 kW

- napiecie znamionowe 3~400V, 50Hz

- prad znamionowy max. 3,2 A

- temperatura cieczy 10-1200C

Wymienniki ciepta
Do odbioru ciepta z obiegu kottéw oraz z kondensacji spalin zamontowa¢ wymienniki ptytowe

skrecane o nastepujgcych parametrach:

- maksymalne ci$nienie pracy 16 bar

- maksymalna temperatura pracy 150°C

- ptyty 0,5mm, PN16, 304L

- uszczelki EPDM

Moc wymiennikéw oraz maksymalne opory przeptywu zgodnie z dokumentacja projektowa.

Pomiar ciepta
Do pomiaru ilosci ciepta produkowanego przez kotlownie zastosowaé liczniki ciepta z

przeptywomierzami ultradZzwiekowymi. Zrealizowaé nastepujace pomiary ciepta:
- pomiar ciepta produkowanego przez kazdy kociot K1 Qn=150 m3/h

- pomiar ciepta produkowanego przez kazdy kociot K2 Qn=100 m3/h

- pomiar ciepta odbieranego z ekonomizera kondensacyjnego Qn=100 m3/h

- pomiar ciepta wysytanego do sieci cieptowniczej Qn=100 m3/h

- pomiar ciepta zuzywanego na potrzeby wiasne Qn=10 m3/h

Przeptywomierze na parametry:

- max ci$nienie robocze 1,6 MPa

- max temperatura robocza  130°C

Zawory trojdrogowe
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Dla zabezpieczenia minimalnej temperatury wody powrotej do kottéw zastosowaé zawory
tréjdrogowe mieszajgce z sitownikiem elektrycznym.

Dla regulacji temperatury wody w obiegu sieciowym zastosowaé zawor trojdrogowy
mieszajacy z sitownikiem elektrycznym.

- wspotczynnik przeptywu zgodnie z dokumentacja projektowa

- przytacze kotnierzowe

- max ci$nienie robocze 1,6 MPa

- max temperatura robocza 130°C

Odmulacze sieciowe

Do magnetycznego uzdatniania wody sieciowej wraz z jednoczesna separacja
zanieczyszczen przewidziano magnetoodmulacze realizujgce jednocze$nie  funkcje
magnetyzera oraz filtra magnetyczno-siatkowego. Zmontowa¢ dwa odmulacze do pracy
rownolegtej.

- maksymalny przeptyw wodymin. 50m3/h

- ci$nienie pracy 16 bar

- temperatura pracy 130¢°C

Stacja uzdatniania wody uzupetniajqgcej

Dostarczy¢ i zamontowal stacje uzdatmiania wody w sktad ktérej wchodza nastepujgce

urzgdzenia:

e filtr oczyszczania wstepnego ptlukany strumieniem wstecznym o progu filtracji 90
mikronéw i wydajnosci maksymalnej 6m3/h

e filtr jonowymienny dziatajgcy automatycznie w uktadzie duplex maksymalnym natezeniu
przeptywu 6 m3/h

¢ odgazowywacz katalityczny o wydajnosci 2m3/h

e komplet dozujgcy do korekcji siarczynowej wody odgazowanej

e zbiornik wody uzupeiniajgcej (ZZ) o pojemnosci min. 5,3 m3 wyposazony w wodowskaz i
sonde poziomu wody.

Praca odgazowywacza ma by¢ w peilni automatyczna. Sterowanie uzupeiniania wody
odgazowanej z szafy sterowniczej producenta od sygnatu z przetwornika cisnienia.

2.7. System wizualizacji i sterowania

Centralna nastawnia bedzie usytuowana w pomieszczeniu dyspozytora na poziomie hali
kottéw. Stacje lokalnych sterownikéw poszczegdlnych urzadzen technologicznych komunikujg
sie z nastawnig z wykorzystaniem standaryzowanych rozwigzan magistral i protokotow
komunikacyjnych co najmniej protokoty Ethernet i Profibus lub inny réwnowazne szeroko
stosowane w tego typu zastosowaniach.
System SCADA powinien by¢é stworzony w oparciu o sterowniki SIEMENS S7,
oprogramowanie SCADA SIEMENS WinCC, panele operatorskie SIEMENS lub rozwigzania
rownowazne, Sterowanie podstawowe napedéw, a takze funkcje blokad i zabezpieczenn majg
by¢ realizowane na poziomie lokalnych stacji sterowania.
Jesli nastawnia centralna jest niedostepna, stacje lokalne powinny funkcjonowa¢ bez nastawni
cenfralnej w trybie lokalnym poprzez automatyczne przelaczenie z trybu centralnego na lokalny.
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Gtowne zadania z centralnej nastawni systemu automatyzacji:
- sterowanie zdalne,
- wizualizacji procesu technologicznego,
obstuga alarméw, licznikéw obiektowych

- archiwizacja i obrébka danych dtugookresowych,
- prezentacja raportéw i trendéw
- analizy danych procesowych, alarméw i zdarzen
- synchronizacja czasu , archiwizacji danych
- sieciowa rozproszona architektura typu Klient/Serwer
- zdalny dostep oraz zdalne powiadamianie o alarmach (np. typu e-mail, SMS)
- integracja z aktualnie stosowana infrastrukturg teleinformatyczna i obiektowsg
Szczegétowsg funkcjonalno$¢ tzn. sposéb sterowania, zawarto$¢ ekrandw synoptycznych,
alarméw, raportéw, trendéw, rodzaj przemystowych serweréw danych i protokoty komunikacji
w Srodowisku sieciowym nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem systemu.
Struktura obrazéw musi zawierac :

-schematy technologiczne

-obrazy przeglagdowe

-obrazy sterowania sekwencyjnego

-obrazy przebiegu w czasie

-charakterystyki

-uktady blokowe automatycznej regulacji

-obrazy alarmow

-of)razy raportéw operacyjnych
System alarmowania musi umozliwi¢ szybkie rozpoznawanie sytuacji niebezpiecznych.
Serwer powinien posiada¢ funkcjonalno$é¢ szybkiej przemystowej bazy danych archiwalnych.
Wykonawca dostarczy kompletny system zasilania dla systeméw komputerowych i czesci
obiektowej AKPiA kotta i kondensacji spalin.
System komputerowy bedzie miat zagwarantowane 2 niezalezne zasilania, a w przypadku ich
zanikuy, zasilanie przez czas nie krétszy niz 30 minut ( przy petnym obcigzeniu).
System zasilania urzadzen obiektowych AKPiA 3 x 400/230 AC bedzie posiada¢ dwa
niezalezne 7rédta z uktadem SZR i bedzie odpowiada¢ obecnie obowigzujgcym przepisom.
Dla bardzo waznych urzadzen musi by¢ zagwarantowane zasilanie podczas zaniku gléwnego i
rezerwowego przez czas nie krotszy niz 30 minut.
Do potgczenia sygnatéw binarnych z systemem komputerowym nalezy przyjaé¢ nastepujace
zasady:
- dla sygnatow binarnych na poziomie 230V AC/DC nalezy dostarczy¢ przekazniki
posredniczace do separacji napiecia z kartami systemu,
- sygnaly sterujace powinny by¢ podawane do rozdzielni elektrycznych w postaci
beznapieciowych zestykdw.
Kable i przewody AKPiA pomiarowe (sygnatéw analogowych i dwustanowych) oraz
sterownicze, musza by¢ ekranowane o przekroju zyty co najmniej 0,5 mm2.
Wszystkie przewody od urzgdzen AKPiA prowadzone przez miejsca narazone na dziatanie:
temperatury przewyzszajgcej ich temperature dopuszczalng lub oleju muszg by¢ w wykonaniu
odpornym na dfugotrwate dzialanie temperatury i oleju. Trasy kablowe kabli pomiarowych,
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sterowniczych i sygnalizacyjnych, nalezy prowadzi¢ w korytkach kablowych, wydzielonych od
tras kabli sitowych i energetycznych. Trasy kablowe nalezy wykona¢ za pomoca sztywnych,
samonosnych korytek kablowych. Kable specjalne (sieci cyfrowej, Ethernet, $wiattowodowe,
ppoz.) posiada¢ powinny odpowiednie zabezpieczenia - wydzielona trasa i korytko, itp.

2.8. Budowa sieci energetycznej SN i stacji transformatorowe;j.

Wykona¢ stacje transformatorowa typu Mrw-b2pp 20/630-3 ,b” wyposazong w
transformator o mocy 630 kVA, rozdzielnice SN tréjpolowa typu Rotoblok SF o napieciu
znamionowy 17,5kV oraz w jedng rozdzielnice niskiego napicia typu ZR-W o napieciu 690V.
Rozdzielnica typu ZN-W wykonana z niezaleznych cztondéw jako rozdzielnica wnetrzowa
niskiego napigcia. Stacje wyposazy¢ w posredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy po stronie SN.
Zastosowa¢ listwe kontrolno-pomiarowag zintegrowang z zabezpieczeniami oraz
zabezpieczenia obwodéw napieciowych licznika. Stacja transformatorowa kontenerowa z
dachem ptaskim betonowym, z kolorem dachu oraz $cian nie odrézniajgcym sie od otoczenia.
Przytacza zewngtrzne wykonane by¢ jako kablowe przytgczone od dotu do pola zasilajacego i
p6! odbiorczych z kanatu kablowego.

Stacje zasili¢ przytagczem kablowym typu 3xXRUHAKXs 1x120mm2 od istniejgcej stacji
transformatorowej S-1070 NIDZICA KOTEOWNIA na dziatce nr 98/2 obreb 5 do projektowane;j
kontenerowej stacji transformatorowej typu MRw-b2pp 20/630-3 "'b" na dziatce 99/1 obreb 5.
Dtugos¢ przytacza ok.80 m.

Nalezy wyposazy¢ rezerwowe pole istniejgcej stacji transformatorowej S-1070 NIDZICA
KOTLOWNI w roztgczniki 15kV.

Nalezy wybudowaé¢ dwa przylacza kablowe niskiego napiecia z kontenerowej stacji
transformatorowej. Jedno =zasilaé bedzie projektowang kottownie, a drugie kottownie
istniejgca.

Budowa przytacza kablowego z projektowanej stacji transformatorowej do istniejgcej RG w
istniejgcej kottowni - 4xYKXs 1x240mm2 nN, L=35(47)m

Budowa przytacza kablowego z projektowanej stacji transformatorowej do projektowanego
ZK przy nowej kottowni - 2x4xYKXs 1x240mm2 + 1xYKXszo 1x240mm2 nN, L=75(87)m

2.9. Zagospodarowanie terenu z budowa przytaczy i instalacji zewnetrznych

Na terenie kottowni wykona¢ nowy uktad komunikacyjny. Istniejacy zjazd wykorzystany
bedzie jako wyjazd dla samochodéw dostawczych - uktad pozostaje bez zmian. Wykona¢ nowy
zjazd z drogi gminnej ul Rataja na dziatke nr 100. Szeroko$¢ projektowanego zjazdu z drogi
publicznej 7 m. Budowa nowego zjazdu wymaga przebudowy istniejgcej linii telefonicznej, w
szczegbnosci kolidujgcego stupa drewnianego.

Drogi na terenie kottowni zorganizowano w uktadzie petlicowymi, prowadzone sg wokét
kompleksu kottowni, magazynu i budynku socjalno-technicznego, spetniajg jednoczesnie role
drogi pozarowej. Dopuszczalny nacisk na 0§ co najmniej 100 kN. Minimalna szeroko$¢ drogi
pozarowej wynosi 4 m, a jej nachylenie podtuzne nie przekracza 5%

Uktad drogowy przy starej kottowni, w péinocnej czeéci poses;ji, pozostawia sie bez zmian.

Obramowanie nawierzchni krawegznikiem betonowym 15*30 c¢cm, wyniesionym na 10 cm,
posadowionym na tawie betonowej z oporem. Na polgczeniach z istniejacg nawierzchnig,
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kraweznik nalezy wtopi¢ do wysokos$ci nawierzchni. Obramowanie chodnikéw wykonaé

obrzezem betonowym 6*20 cm.

Droga manewrowa/dojazdowa nawierzchnia wzmocniona dostosowana do przejazdu pojazdow

o nacisku osi na jezdnie min. 100kN przewidziano z kostki betonowej klasy 2 gr. 8cm na

podsypce cementowo-piaskowej. Wykona¢ nastepujacg konstrukcje i technologie nawierzchni:
na drogach manewrowych:

» warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej, kolor szary, grub. 8 cm,

» podsypka cementowo-piaskowa grub. 5 cm,

* podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, grub. 35 cm,

= wzmocnienie podtoza gruntem stabilizowanym cementem o Rm=2,5 MPa grub. 15 cm,

ze wzgledu na wystepowanie w podtozu nasypéw niebudowlanych o niejednorodne;
budowie.

na parkingach:

= warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm,

e podsypka cementowo-piaskowa grub. 5 cm,

e podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, grub. 20 cm,

e wzmocnienie podtoza gruntem stabilizowanym cementem o Rm=2,5 MPa grub. 15 cm,

na chodnikach:

¢ warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej, kolor grafitowy, grub. 8 cm

e podsypka piaskowo-cementowa grub. 5 cm,

* podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, grub. 15 cm,

Parkingi i stanowiska postojowe - kolor grafitowy. Pasy segregacyjne na parkingach z
kostki koloru bordowego.

Przed budynkiem nowej kotlowni wykona¢ parking z miejscami postojowymi dla 4
samochodéw osobowych w tym jedno miejsce dla oséb niepetnosprawnych. Wokot kottowni i
budynku socjalno-technicznego wykona¢ chodniki z kostki betonowej, wokdét magazynu
opaske z kostki betonowej. Przed wej$ciem gtéwnym krawezniki obnizone do poziomu drogi.
Przy kominie wykona¢ miejsce na ustawienie kontenera na popiét i kontenera na odpady. W
tylnej czesci budynku przewidziano ustawienie bokséw na przechowywanie palet i
pojemnikow oraz opakowan.

Teren na czeSci dziatki zniwelowac ze wzgledu na rzedne projektowanych budynkéw i
zachowanie wynikajacych z tego prawidlowych spadkéw projektowanych nawierzchni
jezdnych.

Na terenie przewidziano nastepujacg  infrastrukture techniczng: instalacja
elektroenergetyczna SN i NN, instalacja wodociggowa, instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja
kanalizacji deszczowej, instalacja gazowa.

Instalacja elektroenergetyczna

Wykonac o$wietlenie terenu wokét projektowanego budynku przy uzyciu opraw drogowych
sodowych o mocy do 150W montowanych na elewacji budynku i na stupach stalowych
ocynkowanych o wysokosci do 10m. Sterowanie o$wietlenia zewnetrznego bedzie sie
odbywac za pomocg zegara astronomicznego 2-kanatowego.

Instalacja wodociggowa
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Istniejgce przytacze wodociggowe wodociagu zeliwnego DN80 pod ulicg Rataja wymienié
po trasie istniejgcego przytgcza. Przejscie pod ulicg Rataja wykona¢ metodg rozkopu
potéwkowego a rurg wodociggowa utozy¢ w rurze ostonowej DN150stal na ptozach ,BR”
h=25mm. Na odgatezieniu zamontowac¢ tréjnik i zasuwe z obudowg teleskopowsa i skrzynka
zeliwng z ptyta betonows. Zastosowaé zasuwe DN80 z miekkim uszczelnieniem klina na
ciénienie min. 1,0MPa. Zasuwa z zeliwa sferoidalnego réwnoprzelotowa, kotnierzowa.
Trzpien niewznoszacy ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym zabezpieczony
nakretka oporowa. Klin zawulkanizowany wewnatrz i zewngtrz mieszankg gumows,
odpowiednio wyprofilowany i zabezpieczony prowadnicami przed obrotem. Sruby porywy
wpuszczone i zalane masg na gorgco catkowicie chronione przed korozjg. Zabezpieczenie
wewnetrzne i zewnetrzne przed korozjg farba proszkows epoksydowg RAL 5005 o
grubosci 250 mm. Przytacze wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1092-2. Przytacze wykona¢
z rur PE @90x5,2, dtugo$¢ przylgcza 20,6m. Na nowym przylgczu wodociggowym
zamontowac¢ zestaw wodomierza gtéwnego w studni wodomierzowej DN1200. W sktad
zestawu wodomierzowego zlokalizowanego w studni wchodzi: zawér odcinajacy DN8O, filtr
siatkowy DN80, wodomierz sprzezony réwnolegle DN80 oraz zawor odcinajacy DN80. Za
zestawem wodomierzowym zamontowac zawor antyskazeniowy DN80 typu EA.

Wodg do celow przeciwpozarowych zapewni¢ z trzech hydrantéw przeciwpozarowych
B80mm wybudowanych na wodociggu stuzacym do zaopatrywania w wode. Hydranty
zlokalizowano wzdtuz ulicy Rataja Miejsce usytuowania hydrantu zewnetrznego oznakowac
znakami zgodnymi z Polskimi Normami.

Instalacje wodociggowa zewnetrzng wykonac z rur PE #90x5,2, dtugo$é instalacji 20,6m.

Instalacja kanalizacji sanitarnej
Instalacje kanalizacji sanitarnej wyprowadzi¢ z obiektu przykanalikiem PVC DN200 do

projektowanej studni na istniejgcym kolektorze kanalizacji sanitarnej DN500 biegngcym w
dziatce Inwestora. Wigczenie projektowanego przytacza kanalizacji sanitarnej do miejskiej
sieci kanalizacyjnej nalezy wykona¢ poprzez wybudowanie studni kanalizacyjnej. Sie¢
kanalizacyjng wykona¢ z rur kanalizacyjnych PCV o $ciance litej i sztywnosci obwodowej
min. SN8 oraz o $rednicy 200mm tgczonych kielichowo na uszczelke gumows. Studzienke
kanalizacyjng wykona¢ jako nieprzetazows zelbetowg z wiazem typu ciezkiego DN1000.
Diugos¢ zewngtrznej sieci kanalizacji grawitacyjnej wynosi 8,5 m. Wg projektu Sieci i
instalacje sanitarne

Instalacja kanalizacji deszczowej
Wody opadowe z dachu projektowanych budynkéw oraz z nawierzchni utwardzonych
odprowadzane bedg poprzez projektowang sie¢ kanalizacji deszczowej i wigczone zostang
do istiejgcego kolektora kd500. Wody opadowe odprowadzane bedg za pomocy
projektowanych wpustéw ulicznych z osadnikami piasku oraz rur spustowych. Sie¢
kanalizacyjna deszczowa grawitacyjna wykona¢ z rur PVC klasy ,S”, @ 160-250 mm
tgczonych na uszczelki gumowe. Uzbrojenie kanalizacji deszczowej stanowi¢ bedg studnie
rewizyjne potgczeniowe betonowe oraz studnie inspekcyjne. Studnie rewizyjne
potgczeniowe z kregéw betonowych (zgodnie z PN-92/B-10729) przykryte ptyta
zelbetowg z piersScieniem odcigzajacym oraz wtazem typu ciezkiego klasy D400. Wpusty
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deszczowe nalezy wykonac¢ z kregéow betonowych o $rednicy 500mm z osadnikiem, z
pierscieniem odcigzajacym i wpustem deszczowym klasy D400 kotnierzowym, uchylnym z
zatrzaskiem. Wg projektu Sieci i instalacje sanitarne

Instalacja gazowa
Instalacje gazowa podziemng od projektowanego punktu redukcyjno-pomiarowego na

$cianie istniejgcego budynku garazu do istniejgcego budynku kottowni wykonaé¢ z rur i
ksztattek polietylenowych klasa PE-HD SDR - 11 atestowanych na ci$nienie 10 bar o
$rednicy 160x14.6 i potaczy¢ z istiejacy instalacjg z rur stalowych o srednicy DN200.
Diugo$¢ instalacji doziemnej 34m. Przylgcze i punkt redukcyjno-pomiarowy poza
zakresem wykonania.

Instalacja c.o.
Sie¢ cieplng podziemng wykona¢ jako preizolowang w technologii rur pojedynczych o

$rednicach: 2xDN 125x225 oraz 2x DN 100x200. taczna dlugos¢ podziemnej instalacji c.o.
na terenie cieptowni wynosi 99,8m.

Rura przewodowa stalowa czarna bez szwu wykonana ze stali P2Z35GH wg PN-EN 10216-
2 lub ze stali P235TR1 lub P235TR2 wg PN-EN 10216-1 (odpowiada S$t37.0 wg DIN 1629
lub R35 wg PN-80/H-74219). Rury dostarczane z atestem hutniczym wg PN-EN
10204/3.1. Rura ostonowa wykonana z twardego polietylenu HDPE wysokiej gestosci i
spetnia wymagania normy PN-EN 253. Izolacja termiczna twarda pianka poliuretanowa.

3. WARUNKI REALIZACJI ROBOT
1.Wykonawca zapewni wykonanie robét demontazowych zbednych urzadzen i instalacji,
wraz zsegregacja, cieciem elementéw izatadunkiem ztomu do konteneréw (ztom
metalowy pozostanie wtasno$cig Zamawiajgcego). Prace demontazowe, koszty utylizacji
i wywozu obcigzaja Wykonawce.

2.Kotty wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami Urzedu Dozoru Technicznego oraz
polskimi normami. Na wykonane elementy kotta uzyska¢ poswiadczenia UDT.

3.Dostawy kotta zrealizowal¢ na podstawie dokumentacji opracowanej przez
uprawnionego projektanta i zaakceptowanej przez Zamawiajgcego. Montaz Kkotla
wykonac zgodnie z tg dokumentacja.

4.Wszystkie materialy i urzgdzenia powinny posiada¢ dokumenty pozwalajace stwierdzié
ich rok produkcji. Kompletacja dostaw oraz rozpoczecie robot montazowych moze
nastagpi¢ po wczeéniejszym przedtozeniu iakceptacji dokumentacji technicznej
spetniajgcej obowigzujgce przepisy prawa.

5.Materiaty i urzadzenia zastosowane winne by¢ nowe, wyprodukowane nie wczeéniej niz
w roku rozpoczecia prac lub roku poprzednim i posiada¢ wymagane certyfikaty

6.Roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami realizacji robot budowlanych okreslonymi
Ustawq Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z pdin.

zmianami)
7.Pomiary energetyczne kotta wykonaé przy obcigzeniu wysokim, §rednim i niskim
metodg posrednia, tj. przez okresSlenie ciepla uZytecznego i strat cieplnych
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towarzyszacych procesom spalania, zgodnie z normg PN-72/M-34128.

8.Pomiary stezenia substancji zanieczyszczajgcych wprowadzanych do powietrza ( SO,
NOz, CO, pyt ) wykona¢ zgodnie z normg PN-87/M-34129 ,Odpylacze kotlowe -
wymagania i badania montazowe i odbiorcze”.

9.Pomiary emisji zanieczyszczen gazowych wykonac zgodnie z zachowaniem warunkow
okreslonych w Zarzadzeniu Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska Nr 69/94 w
sprawie wykonywania pomiaréw emisji zanieczyszczen przeno$nymi analizatorami
spalin.

10. Pomiary zanieczyszczen pytowych wykonaé zgodnie z normg PN-Z-04030-07.94
~Pomiar st¢zenia i strumienia pytu w gazach odlotowych metoda grawimetryczng”.

11. Zapewni¢ dostep komunikacyjny do istniejgcego budynku kottowni.

12. Zapewni¢ mozliwod¢ dostawy wegla do istniejgcych kottéw w czasie budowy i
rozruchu nowej kottowni.

13. Emisja hatasu do $rodowiska wynikajaca z budowy obiektu nie spowoduje zwiekszenie
hatasu zewnetrznego. Hatas i wibracje scharakteryzowane przez Réwnowazony
poziom diwigku A na zewngtrz obszaru przeznaczonego pod tereny ustugowe i
przemystowe, powinien wynosi¢ mniej niz dopuszczalny poziomu hatasu dla terenu,
okre$lonego w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 29.07.2004 r (Dz. U. Nr 178
poz. 1841) w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku.

14.Na etapie budowy =zapewni¢ zminimalizowanie oddzialywania przedsiewziecia
poprzez:

» odpowiedni dobdr maszyn budowlanych o niewielkiej emisji zanieczyszczen i
hatasu, posiadajacych wysokiej klasy ttumiki,

» eliminacje zbednych Zrédel zanieczyszczen i hatasu - wylgczanie silnikow
urzadzen nie pracujgcych w danej chwili,

» ograniczenie czasu pracy sprzetu powodujacego najwiekszy poziom hatasu do pory
dziennej godz. 6.00 - 22.00,

» selektywna zbiorke odpadow,

» uzywanie maszyn i pojazdéw sprawnych technicznie,

» wiasciwe wykonawstwo, nadzdr oraz odbiory robét zanikowych i odbiér koncowy
gwarancja jakosci i bezpieczenstwa przedsiewziecia.

» zaplecze budowy, na ktérym bedzie parkowal sprzet budowlany, zostanie
zorganizowane na terenie utwardzonym lub zabezpieczonym warstwg
nieprzepuszczalng. Stan sprzetu budowlanego bedzie na biezaco monitorowany
aby zminimalizowa¢ potencjalne zagrozenie dla srodowiska gruntowo-wodnego.

Zalacznik nr 3 do SIWZ

POTWIERDZENIE ODBYCIA WIZ]JI LOKALNE]

Niniejszym potwierdzamy, ze
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P ATl PANL ... 0000 s mnsmrananmmssnsassusnnrressassasnass sssamnsannnnssranssasnsssnes

jako przedstawiciel firmy R S G D siedziba
. oodbyl wizje lokalng w dniu ..ccccevcvennmsineirinscniniens w celu zapoznania sie

z warunkami realizacji zaméwienia na zaprojektowanie i wykonanie przedsiewziecia pn

»Modernizacja systemu cieptowniczego Nidzicy z wykorzystaniem OZE w celu

podniesienia jego sprawnosci oraz efektywnego wykorzystania energii cieplnej ”

Miejscowos¢ i Data Podpis i piecze¢ Zamawiajgcego

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

Dzialajagc w imieniu i na rzecz (nazwa/firma, doktadny adres Wykonawcy)

.................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

oSwiadczamy, ze

dokonalismy wizji lokalnej, zapoznaliSmy sie z warunkami realizacji przedmiotu niniejszego

postepowania o udzielenie zamodwienia i przyjmujemy je bez zastrzezen

..............................................................................................................

Miejscowosc i data Podpis i pieczeé osoby/oséb upowaznionej
do reprezentowania Wykonawcy

Pieczec firmowa Wykonawcy

Zalacznik nr 4 do SIWZ

...............................................................................................

/piecze¢ firmy lub dane adresowe i kontaktowe Wykonawcy/
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FORMULARZ OFERTOWY
Wykonawca:

Zarejestrowana NAZWaA WYKONAWCY: ... ssssssssssssssssssssss
Adres WYKOMAWCY: ..ottt s s er s s o

INIP: ...ttt et e be s b bt et b st bde e e saeeae st b st b snens
Osoba do kontaktu: .........c.wvvinsmsssisn i 27 SE—

Adres @-MAail: ..............cooovviiiiiiiiiiic e e e e e

Zamawiajgcy: Przedsiebiorstwo Ustugowe Gospodarki Komunalnej Sp. z o0.0. ; 13-100
Nidzica, ul. Kolejowa 17

Zadanie: , Modernizacja systemu cieptowniczego Nidzicy z wykorzystaniem OZE w celu
podniesienia jego sprawnosci oraz efektywnego wykorzystania energii cieplnej ”
Zobowigzujemy sie¢ do realizacji w/w przedmiotu zaméwienia zgodnie ze SIWZ i ztozong

ofertg za kwote:
Netto _ i e b PLN
(s}owme .......................................................................... T )
Stawka i kwota podatku VAT ............. %¢tj._.___.___,__PLN.
1 )
Brutto _ ST 1 o PR ———— |

Termin ptatnosdci bedzie wynosit 30 dm od daty wystawienia faktury, po dokonaniu
protokolarnego odbioru robét.

Rozwigzania techniczne przedstawiamy jako zatgczniki do oferty, w formie opisowej
z podaniem parametrow technicznych, rysunkami oraz zestawieniami urzadzen.
Oswiadczamy, ze CENA OFERTY obejmuje wszystkie koszty wynikajgce z realizacji
zamoOwienia okreslonego w SIWZ i w zatacznikach oraz wynikajace z koniecznosci ich
poniesienia celem terminowej i prawidlowej realizacji przedmiotu zamoéwienia.
Oswiadczamy, 2ze wykonamy zamoOwienie, zgodnie z warunkami okreslonymi
w SIWZ, w terminie do dnia:

Na dostarczone przez nas urzadzenia udzielamy gwarancji na okres ................. m-cy oraz
wykonane przez nas prace udzielamy gwarancji na okres ............. m-cy, od dnia
podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego dla poszczegdlnych zadan
zgodnie z ofertg. Zobowigzujemy sie do $§wiadczenia ustug gwarancyjnych.

Oswiadczamy, ze zapoznali$my sie z postanowieniami SIWZ, w tym z projektem umowy i
nie wnosimy do nich zastrzezen oraz zdobyliSmy konieczne informacje niezbedne do
wtasciwego przygotowania i zlozenia oferty, skalkulowania ceny oraz wykonania
zamoOwienia.

Oswiadczamy, ze uwazamy si¢ za zwigzanych niniejsza oferta na czas wskazany
w SIWZ.
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8.

9.

J1.0.

Ld.

1

13:
14.

15,

16.

Oswiadczamy, ze w przypadku wyboru naszej oferty zobowigzujemy sie do zawarcia
umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiajacego;
Oswiadczamy, ze przed zawarciem umowy:

» wniesiemy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przed podpisaniem
umowy w wysoko$ci: ___.___,__PLN (stownie......ccccceenrrcccnrninnannns)
W FOITNIE ittt et s

» zobowigzujemy sie ubezpieczy¢ od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zaméwienia w calym okresie
trwania budowy na kwote 5.000.000,00 PLN. (stownie ztotych: pie¢ milionéw).

» zobowigzujemy si¢ do ubezpieczenia budowy od szkéd moggcych wystgpié i od
zdarzen nagtych, losowych oraz od odpowiedzialnosci cywilnej roboty, urzadzenia
oraz sprzet budowy w catym okresie trwania budowy na kwote min. 1.000.000,00
PLN (stownie ztotych: jeden milion).

Przewidujemy, ze przedmiot zamowienia wykonamy sami / Przewidujemy, ze nastepujace
cze$ci zamowienia powierzymy do wykonania podwykonawcom:
Lp. | Czes$¢ zamoOwienia, ktorej wykonanie Nazwa/ firma podwykonawcy
zamierzamy powierzy¢ do wykonania [ oile jest znany]
podwykonawcy
Wadium o wartosci 200.000 zl wniesliSmy w formie .....ccovvvviiiiiiieceneerennne. w dniu
Oswiadczamy, ze nastepujace informacje zawarte w ofercie stanowig tajemnice
przedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:
W zataczeniu przedstawiamy opis wykonania zaméwienia.
Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy sie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamdwienia oraz
warunkami przetargu i nie wnosimy zadnych uwag.
Oswiadczamy, Ze czas reakcji serwisu gwarancyjnego nie bedzie dtuzszy niz 48 godzin od
pisemnego zgloszenia przez Zamawiajacego.
Oferta, wraz z wymaganymi dokumentami zawiera tacznie ....... stron (wraz z formularzem
ofertowym) i zgodnie z ponizszym wykazem obejmuje :

Bttt e e e

L

c) ...

Zatgczniki :

1. Formularze cenowe - zat. 4/1,4/2,4/3,4/4
2. Harmonogramy prac - zal. 4/5,4/6,4/7
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Podpis osoby/oséb uprawnionych



Zalacznik nr 5 do SIWZ

miejscowosc, data

OSWIADCZENIE
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA oraz
O SPEENIENIU WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

..........................................................................

Nazwa i adres wykonawcy

Przystepujac do udzialu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia na realizacje zadania pn.
~Modernizacja systemu cieplowniczego Nidzicy z wykorzystaniem OZE w celu
podniesienia jego sprawnosci oraz efektywnego wykorzystania energii cieplnej”
niniejszym o$wiadczamy, iz:
1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnoéci lub czynnosci, jezeli
prawo naktada obowigzek posiadania takich uprawnien.
2. Posiadamy wymagang zdolno$¢ techniczng i zawodowa.
3. Znajdujemy sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie
zamowienia,
4. Nie podlegamy wykluczeniu z postepowania z uwagi na okolicznosci wskazane przez
Zamawiajgcego

podpis osoby upowaznionej do
reprezentowania Wykonawcy
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Zatacznik nr 6 do SIWZ

..........................................................

miejscowo$¢, data

..................................................................

Nazwa Wykonawcy

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH DO POSTEPOWANIA:

»Modernizacja systemu cieplowniczego Nidzicy z wykorzystaniem OZE w celu
podniesienia jego sprawnosci oraz efektywnego wykorzystania energii cieplnej”

Rodzaj i zakres
wykonanych zadan,
alizowanych i L2
Nazwa, adres i il ] e - W clasu Wartosc¢ .
Lp ostatnich pieciu latach, . Termin
telefon . . robot .
.. tozsamym 2z przedmiotem realizacji
Zamawiajacego budowlanych

zamodwienia i wymaganiami
okreSlonymi w rozdziale
VIII SIWZ

Do wykazu nalezy dotgczy¢ dowody dotyczacych robét, okreslajacych czy roboty te zostaly
wykonane w sposdb nalezyty oraz wskazujgcych, czy zostaty wykonane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone

podpis osoby upowaznionej
do reprezentowania Wykonawcy
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zalacznik nr 7 do SIWZ

..........................................................

miejscowo$¢, data

..................................................................

Nazwa Wykonawcy

WYKAZ 0SOB, KTORE BEDA UCZESTNICZYC
W WYKONYWANIU ZAMOWIENIA PN.:

»Modernizacja systemu cieplowniczego Nidzicy z wykorzystaniem OZE w celu
podniesienia jego sprawnosci oraz efektywnego wykorzystania energii cieplnej”

Zakres
3 Podstawa
wykonywanych Posiadane .
.. . . .. .. . dysponowania
Imie i czZynnosci w uprawnienia DosSwiadczenie

< o g osoba (wlasna /

nazwisko niniejszym budowlane /nr, zawodowe :
L. . udostepniony przez

Zamowieniu data wydania oy podmic)

(funkcja) yp

* W przypadku, gdy Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zaméwienia innych podmiotéow
przedktada pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobéw
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zaméwienia, niezaleznie od charakteru prawnego tgczacych go z
nimi stosunkéw i wypetnia ponizsze o$wiadczenia.

Os$wiadczamy, Ze osoby wymienione w poz. ............. wykazu bedg nam oddane do dyspozycji
przez inny podmiot w celu realizacji niniejszego zamdwienia, na potwierdzenie czego
zataczamy pisemne zobowigzanie tych podmiotow?*.

Oswiadczam, Ze osoby wymienione w wykazie posiadajg wymagane uprawnienia do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

podpis osoby upowaznionej
do reprezentowania Wykonawcy
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zatacznik nr 8 do SIWZ

Wzér Umowy
Umowa zawarta w Nidzicy w dniu...........

pomiedzy:

Przedsiebiorstwem Ustugowym Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. ; 13-100 Nidzica, ul.
Kolejowa 17, zarejestrowang w Sadzie Rejonowym w Olsztynie VIII Wydziat Gospodarczy
KRS 00001449; NIP: 745-000-06-47; REGON 511371086,

zwanym dalej ,,Zamawiajacym” reprezentowanym przez:

1. Pana Andrzeja Adama Jablonke - Prezesa Zarzadu
2. Pana Pawla Lazickiego - Wiceprezesa Zarzadu

...............................................................................................................................................................

..............................

zwanym dalej ,Wykonawca”, reprezentowanym przez:

Lisssssmmonsnnsmammmormmssspsssmimin

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu
udzielania zamowien na dostawy, ustugi i roboty budowlane przez Przedsiebiorstwo
Ustugowe Gospodarki Komunalnej Sp. z o0.0.; 13-100 Nidzica, ul. Kolejowa 17, zawiera sie
umowe o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania:
»~Modernizacja systemu cieplowniczego Nidzicy z wykorzystaniem OZE w celu
podniesienia jego sprawnosci oraz efektywnego wykorzystanie energii cieplnej” w
zakresie:

e budowa kottowni miejskiej opalanej zrebkami o mocy 7,5 MW z instalacja
oczyszczania i kondensacji spalin wraz z budowa wiaty na zrebki, budows i
przebudowg istniejgce] infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu
przy ul. Rataja 11

e wymiana istniejgcej sieci kanatowej na sie¢ preizolowanga oraz budowa nowej sieci
preizolowanej tgczacej dotychczasowych odbiorcéw kotlowni lokalnej przy ul.
Wojska Polskiego z Kottownig Miejska przy ul. Rataja o tacznej dtugosci trasy ok.
2 450 mb.
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e wymiana istniejgcych weztéw cieplnych wymiennikowych na kompaktowe,
likwidacja weztéw grupowych, montaz weztéw indywidualnych oraz budowa
weztow cieplnych w budynkach dotychczasowych odbiorcéw z likwidowanej
kottowni gazowej przy ul. Wojska Polskiego - tgcznie 48 szt.

2. Catkowity zakres robét bedacych przedmiotem roboty budowlanej, o ktérej mowa w ust. 1,
zawarty zostal w nastepujgcych dokumentach: dokumentacji projektowej, Specyfikacji
Istotnych Warunkdéw Zamowienia (SIWZ) i jej zatgcznikach, z ktérymi to dokumentami
Wykonawca zapoznat sie i akceptuje w catosci.

3. Integralng czesScig umowy sa dokumenty wymienione w ust. 2 wraz z ofertg Wykonawcy
dotyczaca realizacji zadania.

§2
Terminy umowne
Rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy: od dnia podpisania umowy.
Termin zakonczenia: do 31.12.2017 r.

§3
Warunki realizacji umowy
1. Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowa¢ przedmiot zamdéwienia zgodnie z opisem
zawartym w niniejszej umowie oraz zgodnie z wymaganiami wynikajgcymi z
obowigzujgcych Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane.

2. Przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) stosowania jedynie wyrobdw dopuszczonych do uzywania w budownictwie w
rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz.
1409 ze zmianami) oraz ustawy z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z
2014 r. poz. 883),

b) dostarczenia na kazde zadanie Zamawiajgcego kompletnych dokumentéw
$wiadczacych, ze wbudowane materiaty i urzadzenia (wyroby) odpowiadajg, co do
jako$ci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreslonych w przepisach, o ktérych mowa w ppkt. a) oraz innych,
o ile majg zastosowanie np. certyfikaty, deklaracje zgodnosci, instrukcje obstugi
(DTR), aprobaty techniczne, autoryzacje itp.

c) wykonania przedmiotu umowy w sposéb nie naruszajacy interesow
Zamawiajgcego, uzytkownika i oséb trzecich;

d) zachowania w czasie wykonywania rob6t warunkéw BHP i P.POZ.

3. Wykonawca zrealizuje zamdwienie z materiatéw wiasnych.

4. Zakres Swiadczonych przez Wykonawce robét jest taki, jak okreslono go w niniejszej
umowie | musi obejmowac wszelkie elementy, ktére w sposéb oczywisty sg potrzebne do
tego, aby przedmiot umowy osiggnat wymagane cele, nawet jezeli elementy takie nie s3
wyraznie wyszczegélnione w umowie (dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robat).
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§4
Zobowigzania Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowigzuje sie do:
1. Przekazania terenu budowy nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od zawarcia niniejszej umowy.
2. Zapewnienia nadzoru inwestorskiego.

4

§5
Reprezentacja stron na budowie

. Wykonawca na swoj koszt wustanawia kierownika budowy w  osobie:
. Wykonawca ustanawia na swdj koszt kierownika roboét elektrycznych  w osobie:

. Wykonawca na swoj koszt ustanawia kierownika robét konstrukcyjno-budowlanych w

osobie:

. Zamawiajgcy ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego ......cc.cccvvievniinriesieiesieecvenenns

................................

reprezentujgcego Zamawiajagcego wobec Wykonawcy dziatajgcego w
imieniu i na rzecz Zamawiajacego.

. Koordynatorem ze strony Zamawiajgcego  bedzie pPoeevcceevcieicien, tel.

Zamawiajgcy i Wykonawca ustalajg, ze do obowigzkéw kierownika budowy i inspektora

nadzoru nalezy peitny zakres czynno$ci okreslonych w odnosnych przepisach ustawy
Prawo budowlane (Dz.U.z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zm.).

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z umowg,
obowigzujagcymi przepisami Prawa budowlanego, normami i zasadami wiedzy
technicznej, oraz innymi przepisami prawa majacymi zwigzek z realizacja niniejszego
zamoOwienia.

§6
Zobowiazania Wykonawcy
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) poniesienie wszelkich kosztéw zwigzanych z prawidtowa realizacjg przedmiotu
zamoOwienia,

2) zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa i zapewnienie ochrony swojego mienia na
terenie budowy,

3) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom panstwowego nadzoru
budowlanego,

4) utrzymywanie terenu budowy w nalezytym porzadku, a w szczeg6lnos$ci usuwanie i
wiasciwe sktadowanie wszelkich urzadzen pomocniczych, zbednych materiatow,
odpadéw i $§mieci,

5) uporzgdkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajgcemu w terminie
ustalonym na odbiér koticowy robot,

6) ponoszenie odpowiedzialnosci za wszelkie szkody wyrzgdzone osobom trzecim
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podczas i w zwigzku z wykonywaniem robét oraz za wszelkie szkody powstate w
mieniu stuzgcym realizacji inwestycji.

7) umozliwienie Zamawiajagcemu w kazdym czasie wstepu na teren robodt,
przeprowadzenie jego kontroli, kontroli realizowanych robét budowlanych,
stosowanych w ich toku materiatéw oraz innych okolicznosci dotyczgcych
bezposredniej realizacji zaméwionych robét budowlanych.

Wykonawca przed zawarciem umowy przedtozyt dokument ubezpieczenia (...nazwa,

numer, termin waznosci) potwierdzajacy, ze Wykonawca w okresie realizacji umowy

jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci
zwigzanej z przedmiotem zamoéwienia na kwote nie mniejszg niz 5 000 000,00 PLN.

Wykonawca jest zobowigzany do ubezpieczenia od dziatalnodci cywilnej w kwocie

5 000 000,00 PLN w calym okresie trwania umowy, a na 7 dni przed zakonczeniem

obowigzywania zlozonej polisy, przedtozy nowy, aktualny dokument kontynuacji

ubezpieczenia pod rygorem wstrzymania budowy z winy Wykonawcy.

Wykonawca przed zawarciem umowy przedlozyt dokument ubezpieczenia budowy

(...nazwa, numer, termin waznosci) potwierdzajacy, ze budowa jest ubezpieczona od

szkdd mogacych wystapi¢ i od zdarzen nagtych, losowych oraz od odpowiedzialnosci

cywilnej. Ubezpieczenie winno obja¢ roboty, urzadzenia oraz sprzet budowy na kwote
nie mniejszg niz 1 000 000,00 PLN. Wykonawca jest zobowigzany do ubezpieczenia
budowy od szkéd mogacych wystapi¢ i od zdarzen nagtych, losowych oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej w kwocie 1 000 000,00 PLN w catym okresie trwania
umowy, a na 7 dni przed zakonczeniem obowigzywania przediozonej polisy przedtozy
nowy aktualny dokument kontynuacji ubezpieczenia pod rygorem wstrzymania budowy

z winy Wykonawcy.

Wykonawca zapewnieni obstuge geodezyjna.

Wykonawca zapewnieni zrealizowanie wszystkich robét wyspecyfikowanych w SIWZ.

Wykonawca na wilasny koszt i we wilasnym zakresie doprowadzi wode i energie

elektryczng na teren budowy i bedzie ponosit pelne koszty ich poboru w okresie

realizacji robét

§7
Wymagania dotyczace stosowanych materialéw i urzadzen

Zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane przy wykonywaniu robot budowlanych
nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych
prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spelnienie
wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy - dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wykonawca zapewni na Zadanie Zamawiajacego przeprowadzenie przez
wyspecjalizowane jednostki badan konstrukcyjnych, jakosci robdét wykonywanych z
materiatow Wykonawcy, a takze cigzaru i ilo$ci zuzytych materiatow. Koszty tych badan
obcigza Wykonawce, jezeli wyniki takich badan wykazg rozbieznosci w stosunku do
oswiadczen Wykonawcy w tym zakresie.

Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byty przewidziane n/n umowg Wykonawca
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jest zobowigzany przeprowadzi¢ te badania, a ich koszty obcigza jedna ze stron
stosownie do wyniku badan.

4.  Dopuszczalne jest zastosowanie réwnowaznych urzadzen, w nowszej, lepszej
technologicznie ich wersji, jezeli nie prowadzi to do zwiekszenia ceny

§8
Udzial Podwykonawcow

Wykonawca zamierza wykonywaé roboty bez udzialu Podwykonawcéw/ z udzialem

Podwykonawcow.
§ 8 (alternatywa)

1.  Wykonawca mozZe zleci¢ wykonanie czesci robdt podwykonawcom na warunkach
okreslonych w art. 647! ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst
jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz.121) (dalej: Kodeks cywilny) i w Umowie. Wykonawca
jest zobowigzany do zorganizowania, prowadzenia, nadzorowania i zabezpieczania oraz
koordynacji robét, prowadzonych przez Podwykonawcéw. Zapisy niniejszego § nie
naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajacego, Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy wynikajacych z przepisow art. 6471 w/w Kodeksu cywilnego.

2. Wykaz Podwykonawcéw okreslony jest w zataczniku nr 1 do umowy.

3. W razie zaistnienia w czasie realizacji rob6t uzasadnionej okoliczno$ciami faktycznymi
lub prawnymi potrzeby zmiany Podwykonawcy, Wykonawca ma obowigzek
niezwlocznego zgtoszenia takiej potrzeby Zamawiajgcemu. Jednocze$nie Wykonawca
wskaze Zamawiajgcemu nowego Podwykonawce.

4. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkdéw udzialu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iZ proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

5. Zmiana zalacznika nr 1 do Umowy wywotuje skutek po wyrazeniu zgody przez
Zamawiajgcego. Zasady opiniowania i akceptacji umdéw z Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami okreslajag dalsze ustepy niniejszego paragrafu.

6. Zamawiajgcy ma prawo domaga¢ sie zmiany podwykonawcy, a Wykonawca
zobowigzany jest niezwlocznie zapewni¢ odpowiednie zastepstwo w szczegdlnosci
w przypadku:

1) nieprzestrzegania przepiséw BHP i przeciwpozarowych;

2)  realizacji robdt niezgodnie z zasadami wiedzy technicznej;

3) opdZnienia robét wzgledem Harmonogramu rzeczowo - finansowego.
Zmiany podwykonawcy dokonywane sg zgodnie z ust. 5.

7.  Zamawiajgcy ma prawo zadania usunigcia z terenu budowy kazdego z pracownikéw
Wykonawcy lub Podwykonawcéw, ktérych zachowanie lub jako$¢ wykonanej pracy
uwaza za niewtasciwe.

8. Zamawiajgcy bez zbednej zwloki, uwzgledni wniosek Wykonawcy, jezeli zmiana
Podwykonawcy nie wptynie negatywnie na realizacje robét. Postanowienia ust. 5 majg
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10.

11.

12,

13.

14.

15,

16.

LT

18.

19.

zastosowanie odpowiednio.

Realizacja rob6t przez Podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za wykonanie obowigzkéw wynikajacych z Umowy oraz z obowigzujgcych przepiséw
prawa.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw oraz innych osdb,
ktérymi bedzie sig¢ postugiwal przy realizacji przedmiotu umowy, jak za swoje wtasne.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowg o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od dnia przedlozenia dokumentéw, zgtasza pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w SIWZ;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre$lony w ust. 12.
Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane przedkiada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia przedtozenia dokumentéw zglasza pisemny
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
przypadkach, o ktérych mowa w ust. 13.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia przedtozenia dokumentéw,
uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczonga za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o
warto$ci mniejszej niz 0,5% wartodci umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz
umoéw o podwykonawstwo.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 18, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 12, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaplate kary
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20.
21.

2.

23:

24,

25.

26.

27.

28.

umowne;j.

Przepisy ust. 11-19 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy dokonuje bezpoSredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Kktoéry zawarl

zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sq roboty budowlane, lub ktéry zawart przedlozona Zamawiajacemu umowe o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia

si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 21, dotyczy wytacznie naleznos$ci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z

oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwié¢

Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnoéci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.

21. Zamawiajacy informuje o terminie zgltaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia

doreczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktdérych mowa w ust. 24, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$c takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokoéci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu ptatnosc sie nalezy albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$é
takiej zapftaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 21, Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 21, lub konieczno$¢ dokonania

bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia

publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy w sprawie zamowienia

publicznego przez Zamawiajgcego.

Umowa o roboty budowlane z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami zawiera

w szczegolnoSci postanowienia dotyczace:

1) obowigzku przedktadania przez Wykonawce Zamawiajagcemu projektu umowy

107



o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projektu jej
zmiany, oraz po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian;

2) wskazania terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i do
projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmian;

3) obowiagzku przedktadania przez Wykonawce Zamawiajacemu poswiadczonej za
zgodnos$¢ zoryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktdérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian;

4) zasad zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy, uwarunkowanej przedstawieniem
przez niego dowoddéw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom;

5) terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

6) zasad zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami;

7)  wysokosci kar umownych, z tytutu:

a) braku =zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,

b) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

¢) nieprzediozenia pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany,

d) brakuzmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty.

29. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 28 pkt 11 3 oraz w ust. 15 i ust. 18, przedktadajacy
moze poswiadczy¢ za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

§9
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust.1, strony ustalajg wynagrodzenie
w wysokoéci okreslonej w ofercie Wykonawcy.
2. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1 wyraza sie kwotga:
........................... zt (stownie ztotych: ................) obejmujaca podatek VAT w kwocie
............................ zt (stownie zlotych: ..ol
3. Wartos¢ wynagrodzenia jest niezmienna do konca realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
4. W wynagrodzeniu okre$lonym w ust. 2 mieszcza sie wszelkie koszty wykonania
przedmiotu umowy, a takze te, ktére sg niezbedne do prawidtowego wykonania zadania,
tj. miedzy innymi:
1) przygotowanie terenu pod budowe, optaty za zajecie pasa drogowego (w razie
potrzeby),
2) zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem o0sé6b trzecich,
3) pobodrwody ienergii elektrycznej (w razie potrzeby),
4) promocja projektu - zgodnie z wytycznymi instytucji wspétfinansujgcej wykonanie
przedmiotu umowy,
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10.

5) obstuga geodezyjna inwestycji,

6) ubezpieczenie sie od odpowiedzialnosci cywilnej i innych,

7) ubezpieczenie budowy od szkéd mogacych wystapi¢ i od zdarzen nagtych, losowych

oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej roboty, urzadzenia oraz sprzet budowy,

8) i inne wynikajace ze specyfiki realizowanej inwestycji i wymagann SIWZ (miedzy

innymi koszty uzyskania wadium, gwarancji, ubezpieczen),

9) przeglady gwarancyjne i serwis w okresie gwarancyjnym,

10) opracowanie dokumentacji niezbednej do uzyskania decyzji UDT zezwalajacej na

eksploatacje urzadzen,

11) przygotowanie wymaganych dokumentéw do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie

obiektuy,

12) opracowanie dokumentacji niezbednej do uzyskania decyzji o pozwoleniu na

wprowadzanie gazéw i pytéw do powietrza z wykonanej instalacji,

13) dokumenty do URE niezbedne do uzyskania zmian w koncesji na produkcje ciepla
Wykonanie robét dodatkowych nie objetych niniejsza umowa nie stanowi podstawy
wystawienia faktury przez Wykonawce. Koszt tych robdt bedzie obcigzat wylacznie
Wykonawce.

Wynagrodzenie umowne obejmuje takze ekwiwalent za usuwanie wad w okresie
gwarancji.

Wykonany przez Wykonawce przedmiot umowy musi by¢ zgodny z obowigzujgcymi
przepisami i normami europejskimi,

Zamawiajgcy nie przewiduje przeszacowania wartosci robot.

W przypadku zmiany obowigzujacej stawki VAT Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé
zmiany umowy w zakresie ceny o kwote wynikajaca ze zmienionej stawki tego podatku.
Wykonawca nie moze zbywac na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku
realizacji niniejszej inwestycji.

§10
Kary umowne

. Strony postanawiajg, ze obowigzujaca forme odszkodowania stanowig kary umowne
(z zastrzezeniem ust. 31 4).
Stronom przystuguje prawo naliczania kar umownych w nastepujacych wypadkach i
okoliczno$ciach:

1) Wykonawca ptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwtoki,

b) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym lub w
okresie gwarancji lub rekojmi w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy dzien zwloki liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

c) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10
% wynagrodzenia umownego brutto,

2) Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z
przyczyn zaleznych od Zamawiajacego - w wysokosci 10% wynagrodzenia
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umownego brutto,

. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego przenoszjcego
wysokos¢ kar umownych do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

. W przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowiazari umownych nie
objetych odszkodowaniem w formie kar umownych strony bedg ponosity
odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza na zasadach ogélnych okreslonych w art. 471 kc.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do potrgcenia naleznosci z tytulu kar
umownych z wynagrodzenia Wykonawcy i z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

. Jezeli nieterminowo$¢ wykonania robdt spowoduje odstgpienie od umowy ze strony
wspotfinansujgcej inwestycje Wykonawca w catoéci pokryje straty Zamawiajacego
spowodowane tym faktem.

§11
0dbidr prac

Koncowy odbidr prac:

1
2.

Strony ustalajg, Ze przedmiotem odbioru koficowego bedzie caty przedmiot Umowy.

Po zakonczeniu rob6t budowlano-montazowych, a przed przystgpieniem do rozruchu
Wykonawca przeprowadzi préby mechaniczne maszyn i urzadzen w obecnosci
Zamawiajgcego. Pozytywne wyniki prob mechanicznych spisane zostang w protokole préb
mechanicznych, podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy i
Zamawiajgcego i upowaznia Wykonawce do rozpoczecia 72 - godzinnego rozruchu
technologicznego wybudowanej cieptowni.

Przed rozpoczgciem préb mechanicznych i rozruchowych Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu na piSmie skfad grupy rozruchowej (w tym kierownika rozruchu) i oséb
upowaznionych do reprezentowania

3.
4,

Wykonawcy w trakcie odbioréw.

Rozruch technologiczny zakonczony zostanie przeprowadzeniem préb gwarancyjnych
(potwierdzonych  protokotem podpisanym przez strony), ktérych celem jest
udokumentowanie, ze wybudowana instalacja, jako przedmiot umowy gwarantuje uzyskanie
parametréw okreslonych w zamodwieniu.

Przed rozpoczeciem rozruchu Wykonawca powinien mie¢ zakonczone wszystkie roboty
budowlano-montazowe potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez inspektoréw
nadzoru. O terminie rozpoczecia rozruchu Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego na
piSmie (min 5 dni wczesniej) zalaczajac przy tym projekt rozruchu wybudowanej
instalacji.

Rozruch technologiczny wybudowanej cieptowni obejmuje:

1) Opracowanie sprawozdania z rozruchu wybudowane;j instalacji,

2) Przeprowadzenie rozruchu technologicznego obejmujgcego:

a) kompleksowe przygotowanie kottéw i instalacji do odbioru koficowego - wszystkie
prace, odbiory czesciowe, rewizje oraz dopuszczenia do eksploatacji kottéw wraz z
instalacjami pomocniczymi lezg po stronie Wykonawcy. Wykonawca zapewnia
odbior przez: UDT, Zaktad Energetyczny i inne niezbedne odbiory i dopuszczenia,
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jezeli s3 wymagane przez obowigzujgce przepisy;

b) rozruch kottéw i instalacji oraz 72 godzinng prébe ruchowg wykonang przez grupe
rozruchowg Wykonawcy w obecnosci wspolnej Komisji Rozruchowej powotanej
przez Zamawiajgcego 1 Wykonawce. Koszty rozruchu oraz wszystkich mediow i
materiatéw uzytych podczas rozruchu leza po stronie Wykonawcy. Zamawiajgcy
zapewni paliwo, niezbedne media oraz obstuge na okres prowadzonego rozruchu;

c) wykonanie pomiaréw energetycznych kotldéw oraz potwierdzenie osiggniecia
wymaganej sprawnosci kottéw i instalacji kondensacji, zostang wykonane przez
specjalistyczng firme zaakceptowang przez Zamawiajgcego. Koszt pomiaréw obcigza
Wykonawce.

d) wykonanie pomiaréw skutecznosci odpylania zostang wykonane przez
specjalistyczng firme zaakceptowang przez Zamawiajgcego. Koszt pomiaréw obcigza
Wykonawce;

e) wykonanie instrukcji obstugi i eksploatacyjnej wybudowanej cieptowni w jezyku
polskim,

f) przeszkolenie personelu uzytkownika,

g) potwierdzeniem terminu zakonczenia §wiadczenia umownego bedzie stosowny wpis
do dziennika budowy oraz ztozenie przez Wykonawce dokumentéw odbiorowych.

7. 0dbiér koncowy zostanie przeprowadzony po zakonczeniu rozruchu technologicznego i
osiagnieciu zaktadanych parametréw technologicznych przez Wykonawce. Wykonawca
poinformuje pisemnie Zamawiajacego o osiagnieciu gotowosci do odbioru koricowego i
potwierdzi to odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

8. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu
dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru.
Kierownik budowy reprezentujgcy Wykonawce w dniu zgloszenia gotowosci do odbioru
koncowego przedmiotu umowy przediozy inspektorom nadzoru inwestorskiego,
reprezentujgcym Zamawiajgcego:

» projekty powykonawcze,

» inwentaryzacje geodezyjno - powykonawcza,

» dokumentacje techniczno-rozruchowe zainstalowanych maszyn i urzgdzen - 1 egz.

» instrukcje obstugi i eksploatacji wybudowanej cieptowni, sieci i weztéw cieplnych

» protokoty z prob, odbioréw robét, w tym zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu,

» protokét préb mechanicznych maszyn, urzadzen i pomiarow instalacji,

» atesty materiatow i wyrobéw zastosowanych w realizacji inwestycji w tym miedzy innymi
certyfikaty pochodzenia wyrobow - zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
robét budowlanych - 1 egz.

» oswiadczenie Wykonawcy wraz ze stosownym protokotem, ze przeszkolit personel
Zamawiajgcego w zakresie obstugi i eksploatacji,

» karty gwarancyjne maszyn i urzgdzen w jezyku polskim - 1 egz.

» protokoét z przeprowadzenia préb gwarancyjnych,

» protokot z rozruchu technologicznego,

» dokumentacje niezbedng do uzyskania decyzji o pozwoleniu na wprowadzanie gazow i
pytéw do powietrza z wykonanej instalacji -2 egz.

111



9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

» dokumenty do URE niezbedne do uzyskania zmian w koncesji na produkcje ciepta-2egz
W/w dokumenty (za wyjatkiem podanej ilosci) nalezy przygotowaé¢ w 3 - egzemplarzach
Potwierdzenie przez wyznaczonych inspektoréw nadzoru zakonczenia przedmiotu umowy
oraz sprawdzenie kompletno$ci i prawidtowosci dokumentéw odbiorowych zlozonych
przez Wykonawce nastapi w ciggu 14 dni od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci
do odbioru.

Zamawiajgcy wyznaczy termin rozpoczecia odbioru koncowego w ciggu 7 dni od daty
potwierdzenia
przez inspektoréw nadzoru zakoniczenia przedmiotu umowy.
Rozpoczecie odbioru koncowego nastapi w ciggu 14 dni od dnia potwierdzenia przez
inspektora nadzoru wykonania przedmiotu umowy i kompletno$ci dokumentéw
odbiorowych. Zamawiajacy zaktada, ze czas trwania odbioru koficowego wyniesie 21 dni.
W przypadku nie przedtozenia dokumentéw, dotyczacych prawidtowej eksploatacji Wykonawca
odpowiada za szkody wynikle w nastepstwie niewlasciwej eksploatacji obiektu lub maszyn i
urzadzen
Zamawiajgcy odmoéwi dokonania odbioru jezeli Wykonawca nie dostarczy wymaganych
certyfikatow, atestéw, aprobat technicznych na wbudowane materiaty (wyszczeg6lnione w
pkt. 8).
Zamawiajacy zada, aby wszystkie dokumenty przedktadane przez Wykonawce byly w
jezyku polskim .
Odbiér zostanie zakonczony podpisaniem protokotu koricowego odbioru catego przedmiotu
umowy.
Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uwaza sie dzien podpisania koncowego
protokotu odbioru robét.

§12
Wady
W razie stwierdzenia w toku czynno$ci odbioru lub w okresie gwarancji wad nie
nadajgcych si¢ do usuniecia, a stwierdzone wady uniemozliwiajg uzytkowania
przedmiotu umowy, zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiajgcy moze:
a) obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, technicznej, ekologicznej,
b) odstapi¢ od umowy, zada¢ zwrotu zaptaconego wynagrodzenia i naprawienia szkody.
W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy
odbiorze wad, nadajgcych sie do usuniecia lub stwierdzenia takich wad w okresie
gwarancji Zamawiajacy moze:
a) zadac usunigcia wad, wyznaczajagc Wykonawcy odpowiedni termin, a w przypadku
jego niedotrzymania usuna¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy,
b) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci.
W przypadku wykrycia wad w okresie rekojmi i skorzystania przez Zamawiajgcego z
uprawnienia do obniZenia wynagrodzenia, zostanie to zrealizowane w pierwszym
rz¢dzie poprzez potracenie z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Jezeli kwoty uzyskane wedtug ust. 3 nie beda wystarczajace to Zamawiajgcy wezwie
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Wykonawce do zaplaty brakujgcej kwoty, ktéra winna by¢ dokonana nie pdzniej niz w
terminie 14 dni od otrzymania wezwania.

§13

Rekojmia
Strony ustalajg, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady zostaje
rozszerzona i wynosi min. 60 miesiecy, w przypadku robot budowlanych, instalacji i
konstrukgji, liczac od daty odbioru koncowego.
Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji jako$ci.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie to
Zamawiajgcy moze zleci¢ usunigcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad bedg pokryte w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej
kwoty bedgcej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

§14
Gwarancja
Wykonaweca udzieli gwarancji jakoSci:
a) Gwarancja na dostarczone urzadzenia -min. 2 lata od daty odbioru koncowego
przedmiotu zamdwienia.
b) Gwarancja na pozostate roboty i materialy -min 5 lat od daty odbioru koncowego
przedmiotu zamoéwienia

bez wylgczen w treéci gwarancji, obejmujgcych zwolnienie Wykonawcy z gwarancji w

przypadku wad powstatych na skutek: zanikéw napiecia, obcigzenia $niegiem, braku

mozliwosci w odbiorze ciepta.
Udzielona przez Wykonawce gwarancja jako$ci obejmuje:

a) usuwanie fizycznych wad ukrytych w terminie do 14 dni od dnia powiadomienia o

wadach,

b) przeprowadzania przeglagdéw gwarancyjnych,

c) przeprowadzania przegladéw serwisowych w okresie gwarancji,

d) stale serwisowanie urzadzen przy czasie reakcji na serwis do 48 godzin liczonych

od konca dnia w ktérym nastgpito powiadomienie.

W okresie gwarancji jakos$ci na roboty budowlane Wykonawca jest zobowigzany do
podejmowania ww. dziatan zakonczonych skutecznych ich rezultatem.
W okresie gwarancji jakosci Wykonawca jest zobowigzany do udziatu w przynajmniej
dwoch przegladach gwarancyjnych oraz do przeprowadzania przegladéw serwisowych.
W zaleznosci od awaryjnosci zamontowanych urzadzen Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo do zwigkszenia ilosci przegladéw gwarancyjnych - nie wiecej niz do 5 razy.
Termin przegladow gwarancyjnych wyznacza pisemnie Zamawiajgcy, przy czym
przeglady gwarancyjne winny odby¢ sie przed uptywem terminu gwarancji jakosci
udzielonej przez Wykonawce. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o terminie kazdego z
przeglagdéw gwarancyjnych co najmniej na 5 dni przed wyznaczong datg przegladu
gwarancyjnego.
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Do napraw gwarancyjnych Wykonawca zobowigzany jest uzy¢ fabrycznie nowych
elementédw o parametrach nie gorszych niz uszkodzone.

Z wykonanych czynnosci gwarancyjnych Wykonawca kazdorazowo sporzadzaé bedzie
protokot, potwierdzony przez Zamawiajgcego lub upowazniong przez niego osobe.

§ 15
Platnosci

Rozliczenie robdt dokonane bedzie fakturami cze$ciowymi za wykonane etapy robét

okreslone w harmonogramie (przediozonym przez Wykonawce przed podpisaniem

umowy i zaakceptowanym przez Zamawiajgcego) stanowigcym zatgcznik do umowy
oraz fakturg koncowa.

Zamawiajgcy dopuszcza udzielnie zaliczki na zakup urzgdzen do 20% wartosci

umownej, na podstawie faktury zaliczkowej, pod warunkiem otrzymania zaliczki z

instytucji finansujgcych

Faktury  czeSciowe  Wykonawca musi przedkladaé Zamawiajgcemu w

ustalonych w harmonogramie terminach, lecz nie pdzniej niz 7 dni od odbioru

czeSciowego i nie moga one przekroczy¢ 90% wartos$ci umownej. .

Podstawg do wystawienia faktur cze$ciowych beda protokoty odbioru etapow robot

podpisane przez inspektora nadzoru, kierownika budowy i czionkéw komisji

odbiorowe;j.

Ostateczne rozliczenie robot nastgpi fakturg koncowa, ktdra bedzie optacona po

zakonczeniu przedmiotu umowy i obejmowaé bedzie wynagrodzenie za wykonane i

odebrane elementy robot.

Faktura koncowa - w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego - zostanie wystawiona

w oparciu o protokét odbioru koncowego podpisany przez inspektora nadzoru

inwestorskiego, kierownika budowy i cztonkéw komisji odbiorowe;.

(alternatywa-gdy ~ wystgpuja ~ Podwykonawcy)  Rozliczenia ~ Wykonawcy z

Podwykonawcg/ami dokonywane bedzie w nastepujacy sposéb i na =zasadach

okreslonych ponize;j:

a) Wykonawca =z wynagrodzenia otrzymanego od Zamawiajgcego reguluje
wynagrodzenia Podwykonawcéw zgodnie z zawartymi umowami;

b) przed dokonaniem kolejnej platno$ci wynagrodzenia Zamawiajgcy wymagac
bedzie, aby Wykonawca udokumentowat rozliczenie wymagalnych zobowigzan z
Podwykonawcg/ami (dokument przelewu lub o§wiadczenie podwykonawcy);

¢) w przypadku braku udokumentowania rozliczenia sie Wykonawcy z zobowigzan
w stosunku do Podwykonawcy/Podwykonawcéw, Zamawiajagcy z kolejnej
naleznosci potraci Srodki finansowe na rzecz ewentualnych roszczen
Podwykonawcy /6w do wysokosci Swiadczenia umownego(art. 647! §5 KC).

Faktury czeSciowe i konicowa wystawione przez Wykonawce za wykonane roboty beda

realizowane w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przelewem na rachunek

bankowy Wykonawcy nr . ST—

Za date zaptaty faktury uwaza sie date obmazema rachunku Zamawiajgcego.
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§16
Zabezpieczenie

1. Wykonawca wnosi w dniu zawarcia umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5%  wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy tj.
.................... .zt (zgodnie z  zasadami podanymi  w rozdziale XIX formularza
podstawowego specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia) w formie:

2.  Strony postanawiaja, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady, za$
70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza sie jako gwarancje zgodnego z umows
wykonania robot.

3.  Czeéczabezpieczenia gwarantujgca zgodne z umowa wykonanie robét, zostaje zwrdcona
lub zwolniona w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za  nalezycie wykonane. Pozostata cze$¢ zabezpieczenia zostanie
zwrocona lub uwolniona nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
Strony postanawiajg, iz w przypadku, jezeli Wykonawca nie wykona swoich
obowigzkéw nalezytego wykonania umowy, obowigzki te wykona zastepczo
Zamawiajgcy, przeznaczajac na ten cel zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy to
bedzie on miat prawo wykorzystaé na ten cel takze odsetki wynikajgce z umowy
rachunku bankowego, na ktérym bylo przechowywane pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku.

4.  Zatrzymane zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie pienieznej zostanie
zwrécone Wykonawcy wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego,
pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniezny na rachunek Wykonawcy.

§17

Odsetki
W razie opdZnienia w zaptacie wierzytelnosci pienieznych stronom przystuguje prawo
zadania ustawowych odsetek za op6Znienie w zaptacie.

§18
Zmiana umowy

1. Zakazuje sig istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem okolicznosci, ktére
Zamawiajacy przewidzial jako podstawa mozliwosci dokonania takiej zmiany w
specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia oraz okreslit warunki takiej zmiany.

2. Kazda zmiana umowy wymaga aneksu w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany zawartej umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy.

3.1 Zmiany umowy bedg mogty by¢ wprowadzane w zwigzku z zaistnieniem okolicznodci,
ktorych wystapienia strony nie przewidywaty w chwili zawarcia umowy. Okoliczno$ci te
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nie moga by¢ wywolane przez ktorgkolwiek ze Stron w wyniku ich nienalezytej
staranno$ci, ani nie mogg by¢ przez strony zawinione i muszg potwierdzaé, iz:

a) umowa nie moze by¢ wykonana wedle pierwotnej tresci, w szczegdlnosci z uwagi na
grozacy, razgcg strate jednej badz obu stronom, lub niemozno$¢ osiggniecia celu
umowy, albo tez

b) wykonanie umowy bedzie istotnie utrudnione dla jednej lub obu stron.

3.2 Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy, jezeli

zaistnieje jedna z ponizszych okolicznosci2:

1) zmiany zostaty przewidziane w postaci jednoznacznych postanowien umownych, ktére
okre$lajg ich zakres, w szczegélnosci mozliwo$¢ zmiany wysokos$ci wynagrodzenia
wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian ujete w dalszych punktach
Rozdziatu XX SIWZ;
2) zmiany dotyczg konieczno$ci realizacji dodatkowych robét budowlanych, nieobjetych
przedmiotem zamodwienia podstawowego, o ile zostang tacznie spelnione nastepujace
warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci
sprzetu, ustug lub instalacji, zaméwionych w ramach zaméwienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne
zwiekszenie kosztow dla zamawiajacego,

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zaméwienia
okreslonej pierwotnie w umowie;

3) zostaly spetnione tagcznie nastepujgce warunki:

a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktérych
Zamawiajgcy, dziatajgc z nalezytg staranno$cia, nie mogt przewidzieé,

b) wartos$¢ zmiany nie przekracza 50% warto$ci zaméwienia okre$lonej pierwotnie w
umowie;

4) wykonawceg, ktdremu zamawiajacy udzielit zaméwienia, ma zastgpi¢ nowy
wykonawca:

a) na podstawie postanowien umownych, o ktérych mowa w pkt 1,

b) w wyniku polgczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadlosci, restrukturyzacji lub
nabycia Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia
warunki udzialu w postgpowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy
wykluczenia oraz nie pociaga to za sobg innych

c) istotnych zmian umowy,

d) w wyniku przejecia przez zamawiajacego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow;

5) wprowadzana zmiana lub taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreSlone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 15% wartoéci
zamOwienia okre$lonej pierwotnie w umowie.

? Przestanki zmiany postanowient umowy przyjeto za trescig art.144 ust.1 ustawy Prawo zamowien publicznych.
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6) zmiana, niezaleznie od jej wartoéci, nie jest istotna. Zmiana postanowien zawartych w
umowie uznana bedzie za istotna, jezeli:
1) zmienia og6lny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym
brzmieniu;
2) nie zmienia ogdlnego charakteru umowy lub umowy ramowej i zachodzi co najmniej
jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) zmiana wprowadza warunki, ktére, gdyby byly postawione w postepowaniu o
udzielenie zamoéwienia, to w tym postepowaniu wzieliby lub mogliby wzig¢ udziat
inni wykonawcy lub przyjeto by oferty innej tresci,

b) zmiana narusza réwnowage ekonomiczng umowy na korzy$¢ wykonawcy w
sposob nieprzewidziany pierwotnie w umowie,

c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres $wiadczen i zobowigzan
wynikajacy z umowy,

d) zmiana polega na zastgpieniu Wykonawcy, ktéremu zamawiajgcy udzielit
zamOwienia, nowym wykonawcg, w przypadkach innych niz wymienione pkt
11.3.4.

3.3 Zmiany postanowien umownych nie mogg prowadzi¢ do zmiany charakteru umowy.

3.4 W trakcie realizacji inwestycji Zamawiajacy moze, w uzasadnionym przypadku, badz na
uzasadniony wniosek Wykonawcy, wyrazi¢ zgode na dokonanie zmian termindéw
realizacji poszczegdlnych etapdw robdt wskazanych w uzgodnionym harmonogramie,
pod warunkiem, Ze ostateczny termin zakonczenia rob6t nie przekroczy daty
31.12.2017 r. Konieczno$¢ dokonania takiej zmiany winna by¢ udokumentowana i
wynikac¢ z:

a) Wystapienia  szczegOlnie  niekorzystnych  warunkéw  atmosferycznych
uniemozliwiajgcych prowadzenie robét budowlanych (fakt ten musi by¢
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru),

b) zaistnienia sity wyzszej,

c) w innych okoliczno$ciach, w ktorych Wykonawca - mimo dotozenia nalezyte;
starannosci - nie mégt wykonywac¢ zobowiazania umownego z przyczyn nie
lezacych po jego stronie

UWAGA: w sytuacji wczesniejszego lub poézZniejszego rozpoczecia robét z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, jakie zaistnieja przed podpisaniem umowy, harmonogram
przedtozony przez Wykonawce moze zosta¢ zmodyfikowany przy dazeniu do zachowania, w
miarg mozliwosci, dtugosci cykli podanych przez Wykonawce w harmonogramie, przy czym
ostateczny termin zakonczenia inwestycji nie moze przekroczy¢ daty: 31.12.2017 r.

3.5 Zmiana umowy bedzie mogta, w szczegoélnosci, nastgpi¢ w przypadku wystgpienia
jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych warunkéw
ich wprowadzenia:

1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy moze by¢ spowodowana przede

wszystkim:
1) warunkami atmosferycznymi lub zaistnieniem sity wyzszej, ktére uniemozliwity
prowadzenie robdét budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzen,

dokonywanie odbiorow;
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2) stwierdzeniem wystgpieniem warunkéw geologicznych, archeologicznych, lub
terenowych, odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej, napotkania
niezinwentaryzowanych podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw
infrastrukturalnych;

3) zaistnieniem okolicznoéci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci:

» wstrzymanie robdt decyzjg Zamawiajgcego;

» Kkonieczno$¢ usuniecia bledéw lub wprowadzenia zmian w przekazanej
Wykonawcy dokumentacji projektowej;

4) nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegdlnosci:

» niedotrzymanie zakreélonych przez prawo terminéw wydawania przez
organy administracji decyzji, zezwolen, itp.;

» odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien na skutek btedéw w dokumentacji projektowej
przekazanej Wykonawcy przez Zamawiajgcego

2. Zmiana sposobu spelnienia $wiadczenia moze by¢ spowodowana przede
wszystkim zmiang technologiczne, wynikajgca w szczegdlnosci z:

» konieczno$ci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych / technologicznych niz wskazane w dokumentacji
technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem Jub wadliwym wykonaniem projektu;

» odmienne od przyjetych w dokumentacji warunki geologiczne skutkujgce
niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy zalozeniach
technologicznych przyjetych w projekcie;

» konieczno$¢ wykonania $wiadczenia umownego przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa.

3. Zmiany osobowe - zmiana osob, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje
przedmiot umowy, na inne legitymujace sie co najmniej réwnowaznymi
uprawnieniami i kwalifikacjami, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane lub
innych ustawach, a takze SIWZ, bedzie wymagata - jako zmiana nieistotna - tylko
akceptacji Zamawiajgcego

4. Inne zmiany

» zmiana obowiazujgcej stawki VAT - je§li zmiana stawki VAT bedzie
powodowaé zwiekszenie kosztow wykonania umowy po stronie
Wykonawcy,  Zamawiajacy  dopuszcza  mozliwos¢  zwiekszenia
wynagrodzenia o kwote réwna réznicy w kwocie podatku zaptaconego
przez wykonawce.

» Kkolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami - w takich przypadkach zmiany w umowie
zostang  ograniczone do  wprowadzenia niezbednych  zmian
umozliwiajagcych  unikniecie  zaistniatej  kolizji.  Wynagrodzenie
przystugujace Wykonawcy moze zosta¢ zmienione, przy czym
Zamawiajacy zaptaci za wszystkie dodatkowo spetniane $wiadczenia oraz
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udokumentowane i zaakceptowane koszty, ktére Wykonawca poniést w
zwigzku 2z innym sposobem wykonywania zamdwienia anizeli

wynikajgcymi z umowy.

3.6 Wszystkie powyzsze postanowienia wskazujg katalog mozliwych zmian, na ktére
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowia one jednak zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

§19
Odstapienie od umowy

1.  Oprécz wypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV ksiegi trzeciej kodeksu cywilnego
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1)

2)

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

a) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy; odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpic
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznoéciach,

b) gdy zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

c) gdy Wykonawca nie rozpoczat robdét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztoZonego na pismie,

d) gdy Wykonawca popelnia istotne btedy,

e) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposdb niezgodny z umowsg,
bez zachowania wymaganej starannosci,

f) w przypadku likwidacji Wykonawcy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w szczeg6lnosci, jezeli:

a) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub odmawia
podpisania protokotu odbioru,

b) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iZ wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznoéci nie bedzie moégt speini¢ swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.

2. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obowigzujg
nastepujace obowiazki szczegétowe:

iy

2)

3)

4)

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wg
stanu na dzien odstgpienia,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty z zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony , ktéra odstgpita od umowy,

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukgji, itp., ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza
umowa jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,
Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru rob6t przerwanych
oraz robo6t zabezpieczajgcych, jezeli odstagpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za
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ktore Wykonawca nie odpowiada,
5) Wykonawca niezwtlocznie, a najpozniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy
urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,
6) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére on odpowiada,
obowigzany jest wobec Wykonawcy do:
a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za
roboty, ktére zostaty wykonane prawidtowo do dnia odstgpienia,
b) odkupienia materiatow, konstrukgji, itp. okreslonych w ppkt.c n/n paragrafu
zakupionych przez Wykonawce do realizacji przedmiotowego zadania,
c) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy.

§20
Prawo
W sprawach nie unormowanych niniejszg umowa maja zastosowanie przepisy ustawy Kodeks
cywilny i Prawo budowlane.

§21

Spory
Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygat sad witasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

§22
Ilo$¢ egzemplarzy

Umowe niniejsza sporzadzono w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach, 3 egz. dla Zamawiajacego
i 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Wykaz zatgcznikéw do umowy:
1. Wykaz podwykonawcow
2.Harmonogram
3.SIWZ wraz ofertg Wykonawcy.
4.Ubezpieczenie od odpowiedzialnos$ci cywilnej (...nazwa, numer, termin waznosci).
5.Ubezpieczenie budowy (...nazwa, numer, termin waznosci).
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Zalacznik nr 1 do umowy nr .....,

WYKAZ PODWYKONAWCOW:

(petna nazwa firmy, adres )

Zakres wykonania umowy (poz. Harmonogramu):

e
O o R R B T S A R S S S
Wynagrodzenie:
& e gb VAT [mnnnntl)
_ SRR 2 MAT oo zt)
2, .

(petna nazwa firmy, adres )

Zakres wykonania umowy (poz. Harmonogramu):

ZAMAWIAJACY:
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